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REF: Aprueba Convenio de Transferencia de Recursos, para la
ejecucién de Dispositivo Ruta Médica del “Programa Noche
Digna, Componente 1: Plan Protege Calle 2023, para la Region
Metropolitana, afio 2023, Trato Directo/ Ejecutor: Fundacion
Salud Calle.
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RES. EX. N° = -2023/CT

SANTIAGO, | MAY 2023

VISTO:
Lo dispuesto en la Ley N°18.575, Orgéanica Constitucional de Bases Generales de

Administracién del Estado: en la Ley N°20.530, modificada por la Ley N°21.150 que crea el
Ministerio de Desarrollo Social y Familia; en la Ley N°19.880, sobre Bases de los
Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los 6rganos de la Administracion del
Estado: en Resolucién Exenta N°018, de fecha 03 de febrero del 2023, de la Subsecretaria de
Servicios Sociales que aprueba el Manual de Orientaciones Estandares Técnicos para el
componente Plan Protege Calle del Programa Noche Digna; en Resolucion Exenta N°069 del
23 de marzo de 2023 de la Subsecretaria de Servicios Sociales del Ministerio de Desarrollo
Social y Familia, que aprueba las Bases Administrativas y Técnicas del Segundo Concurso
Programa Noche Digna, Componente 1: Plan Protege Calle 2023, para la Regién Metropolitana,
y sus Anexos; en la Resolucion Exenta N°827 de 2023, de la Secretaria Regional Ministerial de
Desarrollo Social y Familia de la Regiéon Metropolitana, declar6 desierto el concurso sefialado,
respecto de los dispositivos singularizados; en Resolucién Exenta N°041 del afio 2023, del
Ministerio de Desarrollo Social y Familia que delega facultades que indica en los Secretarios
Regionales Ministeriales de Desarrollo Social y Familia, para la ejecucion del Programa Noche
Digna; en la Ley N°21.516 que aprobo el presupuesto del sector publico para el afio 2023; en la
Resolucion N°7 de 2019, que Fija Normas sobre Exencion del Tramite de Toma de Razén y
Resolucion N°14 de 2022, que Determina los montos en Unidades Tributarias Mensuales, a
partir de los cuales los actos que se individualizan quedaran sujetos a toma de razén y a
controles de reemplazo cuando corresponda, ambas de la Contraloria General de la Republica,

y

CONSIDERANDO:

1° Que, la Ley N°21.516 de Presupuesto de ingresos y gastos del Sector Publico para el
afio 2023, contempla en la Partida 21, Capitulo 01, Programa 01, Subtitulo 24, Item 03,
Asignacion 998, el Programa Noche Digna, el Programa Noche Digna, como punto de partida
para la concrecion de una Politica Publica para Personas en Situacion de Calle, la que tiene por
finalidad brindar proteccion a las personas que se encuentran en situaciéon de calle en nuestro
pais en la época de bajas temperaturas, con el objeto de prevenir los deterioros graves en su
salud, mediante el mejoramiento de las condiciones en que pernoctan, viven y se alimentan.

2° Que, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 8bis® de la Ley N°18.575, de
Bases Generales de la Administracion del Estado, la Subsecretaria de Servicios Sociales,
mediante la Resolucién Exenta N°069, de fecha 23 de marzo de 2023, llam¢é al “Cuarto
Concurso Programa Noche Digna, Componente 1: Plan Protege Calle, para Personas en
Situacién de Calle, afio 2023, para la Regién Metropolitana”, aprobandose las Bases del
concurso y sus Anexos, en adelante e indistintamente las “Bases”.

3° Que, mediante Resolucion Exenta N°827, de fecha 10 de abril de 2023, de la
Secretaria Regional Ministerial de Desarrolio Social y Familia de la Region Metropolitana se
declar6 desierto, por falta de oferentes, el concurso individualizado en lo precedente, respecto
de los dispositivos singularizados como: “Ruta Médica 1" y “Ruta Médica 2". Ambos con una
capacidad para 20 personas, y un presupuesto asignado para cada uno, de $72.000.000
(setenta y dos millones de pesos).



e

4° Que, no habiendo resultado exitoso el procedimiento concursal para la seleccion de
los ejecutores de los dispositivos previamente individualizados, por una parte, y siendo
ineludible su ejecucion, por otra, para garantizar el cumplimiento del objetivo del Programa
citado de otorgar una proteccion oportuna a la vida y salud de las personas en situacion de calle
de la Regién Metropolitana; se hace necesario recurrir al mecanismo de trato directo, para la
suscripcion de un convenio de transferencia de recursos con una institucién idénea, técnica y
financieramente, para encomendarle la implementacion en la Regién Metropolitana de ambos
dispositivos “Ruta Médica” antes definidos.

5° Que, luego de un proceso de evaluacién y verificacion de idoneidad de entidades con
solvencia técnica y financiera en la region, la Secretaria Regional Ministerial de Desarrollo
Social y Familia de la Regién Metropolitana, ha determinado la necesidad y pertinencia de
suscribir un convenio de transferencia de recursos con la Fundacién Salud Calle respecto a
los dispositivos detallados a continuacion:

Dlas méxumosDci’:sEjeAcggon Prestaciones Horas Minimas
Tipo de s i % Dias de Dias de Totales de de
Dispositivo U Capacidad Monto (5) Instalacion Sgtrega Cierre Atencion de Funcionamiento
(Méaximos) Servicios {Méximos) Salud Diario
Ruta Region
Médica | Metropolitana 20 72.000.000 15 150 15 3000 8
Dias méx:gic;ss %ee Eicecion Prestaciones Horas Minimas
Tipo de — . Dias de Dias de Totales de de
Dispositivo L) Ceiplien Monto ($) Instalacion Engr:ga Cierre Atencion de Funcionamiento
(Maximos) SORins (Maximos) Salud Diario
Ruta Regién
Médica Il Metropolitana 20 : 72.000.000 15 150 15 3000 8
6° Que, por lo expuesto con fecha 04 de mayo de 2023, se suscribié un convenio de

transferencia de recursos entre la Seremi de Desarrollo Social y Familia y la Fundacion Salud
Calle, a fin de financiar en el territorio correspondiente a la Region Metropolitana la ejecucién y
gestion de los dispositivos detallados en el considerando anterior, para cuyo perfeccionamiento,
se hace necesario de la emisién y tramitacion del acto administrativo aprobatorio

correspondiente.

7° Que, para la generacién, suscripcién y aprobacion del convenio en cuestion se siguid el
procedimiento, con las gestiones que se identifican en la siguiente tabla:

Accién Institucion Fecha Plataforma o Mecanismo
Firma manual, firma
1 Firma de Convenio por su Entidad 04/05/2023 electrénica o digital (correo
Representante Legal. ejecutora adjunto emitido personalmente
por su Representante Legal)
Oficio de remisién de N* oficio 06 Mediante correo del ejecutor
convenio adjuntando dicho | Entidad dirigido a
documento en forma ejecutora Fecha 04/05/2023 ofpartes_seremirm@desarroll
digitalizada. Socialdoc £49576/2023 osocial.gob.cl
Impresion de convenio, . h
firma Seremi y Seremi grEclggﬁme fliCapetainiomald=
digitalizacion
8° Que, mediante Resolucion Exenta N°41 de 2023, de la Subsecretaria de Servicios

Sociales, se delegd, en los(las) Secretarios(as) Regionales Ministeriales de Desarrollo Social y
Familia, el ejercicio de fa facultad de suscribir y aprobar convenios de transferencia de recursos,
con organismos ejecutores del Programa Noche Digna, contemplado en la Partida 21, Capitulo
01, Programa 01, Subtitulo 24, ftem 03, Asignacién 998, de la Ley de Presupuestos vigente para
cada afio, Para las regiones de Valparaiso, Metropolitana y Del Biobio, cuya cuantia sea inferior
a 10.000 UTM. En cuanto a la regién de la Araucania, las 6.000 UTM, mientras que para el
resto de las regiones del pais, el limite seran las 5.000 UTM (se considerara para el calculo la
UTM del mes de enero de 2023), en el ambito de su respectiva region, asi como también
suscribir y aprobar los actos relacionados con la ejecucion y término de dichos convenios.




PRIMERO:

APRUEBASE el convenio de transferencia de recursos suscrito, mediante trato directo, con fecha
04/05/2023 entre la Secretaria Regional Ministerial de Desarrolio Social de la Regién Metropolitana
de Santiago y la Fundacion Salud Calle, para la ejecucion de dos dispositivos "Ruta Médica" para
ser ejecutados en la Regién Metropolitana, con la cobertura, por el monto y demas caracteristicas
descritas en los cuadros del considerando quinto de la presente resolucion, ello en el marco del
“Programa Noche Digna, Componente 1: Plan Protege Calle 2023, para la Region
Metropolitana, afio 2022 Trato Directo, que es del siguiente tenor:

CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS CUARTO CONCURSO PROGRAMA
NOCHE DIGNA, COMPONENTE 1: PLAN PROTEGE CALLE PARA PERSONAS EN
SITUACION DE CALLE, ANO 2023, PARA LA REGION METROPOLITANA ENTRE

SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA
REGION METROPOLITANA Y FUNDACION SALUD CALLE

En Santiago, a 04 de mayo del 2023, entre la S[ECRETARiA REGIONAL MINISTERIAL DE
DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA DE LA REGION METROPOLITANA, RUT N°60.105.000-
5, representada por su Secretaria Regional Ministerial, dofia Lorena Estivales Arratia, ambas
domiciliada para estos efectos en calle Miraflores N°130, piso 18, comuna de Santiago, Region
Metropolitana, en adelante en adelante e indistintamente “la SEREMI”, por una parte; y por la
otra la FUNDACION SALUD CALLE, RUT N°65.148.038-8, representada por don Francisco
Javier Idalsoaga Ferrer, ambos domiciliados para estos efectos en calle Ruiz Tagle N°884,
comuna de Estacion Central, Region Metropolitana.

CONSIDERANDO:
1. Que, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, es la Secretaria de Estado encargada

del disefio y aplicacion de politicas, planes y programas en materia de equidad y/o
desarrollo social, especialmente aquellas destinadas a erradicar la pobreza y brindar
proteccion social a las personas, familias 0 grupos vulnerables en distintos momentos
del ciclo vital, promoviendo la movilidad e integracion social.

2. Que, la Ley N°21.516 de Presupuesto de ingresos y gastos del Sector Publico para el
afio 2023, contempla en la Partida 21, Capitulo 01, Programa 01, Subtitulo 24, ltem 03,
Asignacién 998, el Programa Noche Digna, como punto de partida para la concrecion
de una Politica Publica para Personas en Situacién de Calle, la que tiene por finalidad
brindar proteccion a las personas que se encuentran en situacion de calle en nuestro
pais en la época de bajas temperaturas, con el objeto de prevenir los deterioros graves
en su salud, mediante el mejoramiento de las condiciones en que pernoctan, viven y se

alimentan.

3. Que, son personas en situacién de calle, aquellas que carecen de residencia fija y que
pernoctan en lugares publicos o privados, que no tienen las caracteristicas basicas de
una vivienda, aunque cumplan esa funcion (no incluye campamentos). Asimismo,
aquellas personas que, de conformidad con una reconocida trayectoria de situacion de
calle, reciben alojamiento temporal o por periodos significativos, provisto por
instituciones que les brindan apoyo biopsicosocial.

4. Que, uno de los componentes del Programa Noche Digna del Ministerio de Desarrollo
Social y Familia, es el denominado Plan Protege Calle, el que tiene por objetivo general,
que las personas en situacion de calle, sean protegidas de los riesgos para la salud y
mortalidad en la época invernal y en condiciones ambientales adversas.

5. Que, en este contexto, mediante Resolucion Exenta N° 018, de fecha 03 de febrero del
2023, de la Subsecretaria de Servicios Sociales, se aprobé el Manual de Orientaciones
y Estandares Técnicos para el Componente Plan Protege Calle, en el que se
individualizan los dispositivos a implementar en €l marco del Programa Noche Digna
2023, asi como las normas técnicas a las cuales deberan cefirse los Ejecutores en la
implementacion de los mismos.

6. Que, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 9° de la Ley N°18.575, de Bases
Generales de la Administracion del Estado, la Subsecretaria de Servicios Sociales,
mediante Resolucién Exenta N°069, de fecha 23 de marzo del 2023, llamo al “Cuarto

3



10.

1.

Concurso Programa Noche Digna, componente 1: Plan Protege Calle 2023, para la
Regién Metropolitana”, aprobandose las Bases Técnicas y Administrativas del referido
concurso y sus anexos, en adelante también e indistintamente las “Bases”.

Que, mediante Resolucion Exenta N°827 de 2023, de la Secretaria Regional Ministerial
de Desarrolio Social y Familia de la Regién Metropolitana, declaré desierto el concurso
sefialado, respecto de los dispositivos singularizados como: “Ruta Médica I” y “Ruta
Médica 1I”. Ambos con una capacidad para 20 personas, y un presupuesto asignado
para cada uno, de $72.000.000 (setenta y dos millones de pesos).

Que, resulta imprescindible gestionar un convenio de transferencia de recursos a fin de
ejecutar los dispositivo “Ruta Médica I” y “Ruta Médica II”, considerando la necesidad
de otorgar una proteccion oportuna a la vida y salud de las personas en situacion de
calle en la Regiéon Metropolitana.

Que, luego de un proceso de evaluacion y verificacion de idoneidad de entidades con
solvencia técnica y financiera en la regién, la Secretaria Regional Ministerial de
Desarrollo Social y Familia de la Regiéon de Metropolitana, ha determinado la
pertinencia de suscribir un convenio de transferencia de recursos con FUNDACION
SALUD CALLE, toda vez que, segun da cuenta Minuta emitida por la Seremi, dicha
entidad cuenta con: a) un sélido equipo de profesionales y/o técnicos consolidados en
el 4area de la salud, en el manejo de situaciones vinculadas al programa en cuestiéon y
sobre todo en temas médicos; b) un solido soporte en equipamiento, infraestructura
(ambulancias), capital humano, entre otros, lo que permitiria realizar una O6ptima
ejecucién en base a los estandares del dispositivo; ¢) cuenta con cobertura territorial
necesaria para satisfacer a los usuarios del citado programa y experiencia en
intervenciones en la region; d) presenta deuda o retrasos en las rendiciones financieras
en versiones anteriores de este programa u otros del Ministerio.

Que, en razén de lo anterior, la Secretaria Regional Ministerial de Desarrollo Social y
Familia de la Regién Metropolitana, certifica que FUNDACION SALUD CALLE cumple
a cabalidad con las condiciones necesarias para ejecutar los dispositivos Ruta Médica |

y Ruta Médica Il.

Que, mediante Resolucion Exenta N°41 de 2023, de la Subsecretaria de Servicios
Sociales, se delegd, en los(las) Secretarios(as) Regionales Ministeriales de Desarrollo
Social y Familia, el ejercicio de la facultad de suscribir y aprobar convenios de
transferencia de recursos, con organismos ejecutores del Programa Noche Digna,
contemplado en la Partida 21, Capitulo 01, Programa 01, Subtitulo 24, ltem 03,
Asignacion 998, de la Ley de Presupuestos vigente para cada afio, Para las regiones de
Valparaiso, Metropolitana y Del Biobio, cuya cuantia sea inferior a 10.000 UTM. En
cuanto a la region de la Araucania, las 6.000 UTM, mientras que para el resto de las
regiones del pais, el limite seran las 5.000 UTM (se considerara para el célculo la UTM
del mes de enero de 2023), en el ambito de su respectiva region, asi como también
suscribir y aprobar los actos relacionados con la ejecucion y término de dichos

convenios.

En atencién a lo precedentemente expuesto, las partes comparecientes acuerdan lo siguiente:

PRIMERA: DEL OBJETO.

El objeto de este convenio es la implementacion por parte de la institucion FUNDACION
SALUD CALLE de los dispositivos denominados “Ruta Médica I" y “Ruta Meédica ", en el
marco del Cuarto Concurso Programa Noche Digna, componente 1: Plan Protege Calle 2023,
Trato Directo, para la Regioén Metropolitana, los que deberan ejecutarse segun se detalla en el

siguiente cuadro:

Tipo de

Dispositivo | Territorio

Dias maximos de Ejecucion

Dias de Dias de Dias de
Instalacién | Entrega de | Cierre
(Maximos) Servicios (Maximos)

Comunal Capacidad | Monto ($)

Ruta Médica | Region 20 $72.000.000 | 15 150 15

!

Metropolitana

Ruta Medica | Region 20 $72.000.000 | 15 150 15

| Metropolitana




|- =)
Los dispositivos sefialados, deberan ejecutarse de conformidad a la normativa legal y
reglamentaria vigente, a lo dispuesto en el presente convenio, en concordancia con el Manual
de Orientaciones y Estandares Técnicos del Plan Protege Calle del Programa Noche Digna, y
cualquier otra instruccién que imparta el Ministerio, a través de la Subsecretaria de Servicios
Sociales o de la Secretaria Regional Ministerial de Desarrollo Social y Familia de la Regién

Metropolitana.

SEGUNDA: DEL DISPOSTIVO A EJECUTAR Y SUS METAS.

RUTA MEDICA
Dispositivo orientado a proteger la vida y evitar los deterioros graves en la salud de las

personas en situacion de calle, a través de atencion médica ambulatoria en el lugar en el que
éstas pernocten. Ademas, se podra realizar una vinculacion con la red de salud publica en los

casos que corresponda.

A continuacion, se presenta el detalle del dispositivo a ejecutar con sus respectivas metas:

5 Dias Maximos de Ejecucion
T 8w
5| Egs
cP| ofE
S5 °33
= " .
£ o o =2 f N° de dias en que s¢ pi
5 2w - 2 Dias de Iélas 2 Dias de | gjecutara la Ruta a Horasimuings do.»
2 © g 2go S Instalacié ENre9a | ciape funcionamiento diario
= 295 wEel = i de Servicios : semana
g g g o £ 5 {Maximo) (Méaximo)* {Maximo)
© o
! 53 Sse 5
G °w 827 5
o o9 033 £
2 o Logm Q
= v oTo (3]
Ruta L i |
. Regién Todos los dias de la |
Mé(l:hca 20 3.000 Metropolitana 15 150 15 o s 8 horas
Monto $ 72.000.000.-
o Dias Maximos de Ejecucion
]
22 g
D .=
(™ KO-
® =
c®| oEE
O = T 3 3
25 8° g ; Dias de N°dediasenque | ,oq minimas de
Ea| S35 2 Diasde | gnireqa Dias de | se ejecutard la Ruta| ¢ = =0 o e Siari
g 3'5 ° g g S Instalacidl de Servicios Cierre la semana uncionamiento aiario
H - w € 5 = (Maximo) | pre i op {Maximo)
& oo geoe ] (Maximo)*
o | 83| Sgo 5
o 3= 03T =
= [ 0 = S
o g0 w38 £
Q. ) [ ©
= (SR F 85 S
[ ooTo (&)
Ruta ] q
. Regioén Todos los dias de la
Mélc:lca 20 3.000 Metropolitana 15 150 15 e 8 horas |
Monto $ 72.000.000.- ‘

(*Se refiere a la suma total de los dias en que efectivamente se ejecutara la ruta médica).

Los medios de verificacion para el cumplimiento de todas las metas son: Informe Técnico Final y/o Sistem

Registro Noche Digna.

Sin perjuicio de lo anterior se considerara como minimo, el cumplimiento del 80% de las metas
de cada una de las prestaciones entregadas.



Para el correcto funcionamiento de los dispositivos, se ha determinado que las prestaciones que

se deben entregar a los participantes durante el periodo de entrega de servicios son:

Ruta Médica: Prestaciones atencién médica y vinculacién con la red de salud publica conforme
a lo dispuesto en el Anexo N° 2 del presente convenio.

TERCERA: ACCIONES A DESARROLLAR.

1. Habilitar el inmueble, si correspondiere, conforme a los Estandares definidos en el
Manual de Orientaciones y Estandares Técnicos.

2 Contar con los Recursos Humanos conforme a lo establecido en el Manual de
Orientaciones y Estandares Técnicos.

3. Coordinarse con la Central de Coordinacion y Reportabilidad o el dispositivo de
coordinacion que corresponda y se informe por la SEREMI, el cual a su vez coordinara
con otros dispositivos ejecutados en el marco del Plan Protege Calle, asi como con
otras instituciones que presten servicios a personas en situacion de calle.

4. Llevar registro de las acciones en el Sistema Informatico Noche Digna, o en la
plataforma que lo reemplace, de conformidad con lo establecido en el Manual de
Orientaciones y Estandares Técnicos del Plan Protege Calle.

5. Dar cumplimiento a las Normas de Seguridad definidas en el Manual de Orientaciones y

Estandares Técnicos.

CUARTA: OBLIGACIONES.

En el marco de la implementacion del o de los dispositivos sefialados en la clausula segunda, el
ejecutor, tendra las siguientes obligaciones:

a)
b)

9)

Dar cumplimiento a las acciones indicadas en la clausula segunda del presente convenio.
Dar cumplimiento integro y ejecutar los dispositivos, de conformidad con el Manual de
Orientaciones y Estandares Técnicos para el Componente Plan Protege Calle del Programa
Noche Digna y toda instruccién impartida al efecto por parte de la Subsecretaria de Servicios
Sociales o por la Secretaria Regional Ministerial que sea necesaria para la adecuada
implementacion, todas las cuales se entenderan que forman parte integrante del presente
convenio.

Participar de todas las instancias de coordinacién, asistencia técnica y capacitacion que el
Plan Protege Calle genere, ya sea directamente o a través de terceros encomendados
especialmente para apoyar estas funciones, debiendo coordinar especialmente con la
Contraparte Técnica de la SEREMI, las actividades relacionadas con la difusion del Plan
Protege Calle, y sus resultados.

Asegurar el funcionamiento continuo del o de los dispositivos adjudicados, una vez
efectuado el traspaso de recursos para los fines convenidos.

Entregar los servicios s6lo a personas que se encuentren en situacion de calle segun la
definicién entregada en los considerandos del presente instrumento. El incumplimiento de
esta exigencia dara origen al término anticipado del convenio.

Entregar el Informe Técnico de Planificacion, Instalacién, Informes Técnicos de Avance y un
Informe Técnico Final, de acuerdo a lo establecido en la clausula séptima del presente
convenio.

En caso de modificacién permanente o transitoria de los Recursos Humanos informados en
el informe de instalacién, se debera remitir a la SEREMI, previo a su incorporacion, el
curriculum de las personas que se integren a los equipos de trabajo en los dispositivos
implementados.

Entregar Informes Financieros mensuales y un Informe Financiero Final, de acuerdo a lo
establecido en la clausula octava del presente convenio.

Asistir a la capacitacion que brindaré la Secretaria Regional Ministerial de Desarrollo Social y
Familia, respecto de la ejecucion y estandares técnicos del Plan Protege Calle, como de las
rendiciones de cuentas y de los gastos permitidos para la ejecucion del presente convenio.
Rendir cuenta de los recursos transferidos por la SEREMI de conformidad con lo dispuesto
en la Resolucién N°30, de 2015, de la Contraloria General de la Republica o norma que la
reemplace; y sujeto a lo establecido en la clausula octava del presente convenio. Lo anterior,
incluye el reintegro de los saldos no ejecutados, no rendidos, observados y/o no ejecutados,
de acuerdo a lo estipulado en la clausula indicada

En caso que el ejecutor genere algun documento escrito formal o informal, se deberé referir
siempre, como “Ruta Médica”, del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, incluyendo el
logo en los casos que proceda.

En caso que la institucién mantenga una pagina web, debera informar que se trata de una
iniciativa gubernamental. Asimismo, toda publicacion que se realice, en las paginas web



institucionales, deberan insertar el logo del Ministerio del Desarrollo Social y Familia y del
Programa Noche Digna.

m) Coordinar con la Secretaria Regional Ministerial de Desarrollo Social y Familia, toda difusion,
plan comunicacional, nota de prensa u otras actividades comunicacionales, haciendo alusion
que se trata de una iniciativa gubernamental.

n) Crear un registro contable especial para los gastos de este convenio, que permita el
adecuado control de los recursos, con la identificacion de los bienes inventariables que se
adquieran con cargo al proyecto.

0) Realizar Inventario simple de bienes muebles adquiridos con recursos del presente
convenio, el cual podra ser solicitado por la Contraparte Técnica de la SEREMI.

p) Reportar a la Central de Coordinacién y Reportabilidad diariamente, la ocupacion del
dispositivo’

q) Coordinar con el equipo municipal del Registro Social de Hogares la aplicacién del Anexo
Cuestionario para Personas en Situacion de Calle, a todos/as los usuarios/as del dispositivo
de corresponder.

r)En caso que el ejecutor sea una institucion privada rendir garantia de fiel cumplimiento, de
conformidad con lo establecido en la clausula décima del presente convenio.

Sin perjuicio de lo anterior, el ejecutor debera dar cumplimiento a toda instruccién que emane
de autoridad competente para el correcto funcionamiento del Programa, en especial aquellas
que se entreguen ante una eventual emergencia sanitaria o de otra indole.

El incumplimiento de alguna de las obligaciones antes enumeradas podra dar motivo al término

anticipado del presente convenio.

Por su parte, la Secretaria Regional Ministerial de Desarrollo Social y Familia de la Regién
Metropolitana se obliga a:

a) Transferir los recursos de conformidad a lo sefialado en la clausula sexta del presente
convenio.

b) Acompafiar y supervisar tacnicamente la ejecucién del o de los dispositivos.

c) Otorgar claves al Ejecutor y coordinar la capacitacién para el uso adecuado de Sistema
de Gestion de Convenios, en adelante SIGEC, y del Sistema de Registro del Programa
Noche Digna, o la plataforma que la reemplace, ambos del Ministerio de Desarrollo
Social y Familia.

d) Convocar y participar de las mesas técnicas.

e) Capacitar a los ejecutores, respecto de las orientaciones y estandares técnicos dei Plan
Protege Calle, como de las rendiciones de cuentas y de los gastos permitidos para la
ejecucion del presente convenio.

f) Exigir y revisar las rendiciones de cuenta en conformidad a lo sefialado en la
Resolucién N°30, de 2015, de la Contraloria General de la Republica, que fija Normas
de Procedimiento sobre Rendicién de cuentas, o norma que la reemplace.

g) Realizar supervision y monitoreo de las metas de cobertura, entrega de prestaciones y
los tiempos de ejecucién de los dispositivos segun lo establecido en el Manual de
Orientaciones y Estandares Técnicos para el componente Plan Protege Calle y en el
presente convenio.

h) Dar oportuno cumplimiento a los tiempos de revision de los Informes Técnicos e
Informes de Inversion.

i) Realizar cualquier otra funcion que tenga por objeto velar por la correcta ejecucion del
presente convenio.

Lo estipulado en la presente clausula, es sin perjuicio de las obligaciones contenidas en el
Manual de Orientaciones y Estandares Técnicos para el componente Plan Protege Calle,
aprobado mediante Resolucion Exenta N°18, de 2023, de la Subsecretaria de Servicios
Sociales del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, cuyo incumplimiento podra dar origen a
declarar el término anticipado del presente convenio, por parte de la SEREMI.

QUINTA: DE LA SUPERVISION DEL CONVENIO

Los dispositivos ejecutados seran supervisados por la Secretaria Regional Ministerial de
Desarrollo Social y Familia al Manual de Orientaciones y Estandares Técnicos para el
componente Plan Protege Calle ya indicado y a lo establecido en el presente convenio, sin
perjuicio de las funciones de acompafiamiento y asistencia técnica del Programa Noche Digna,

L Todos los servicios de Coordinacién Territorial y atribuciones de la Central Nacional de Coordinacién y
Reportabilidad (CCR), seran ejecutadas por esta u otro dispositivo o servicio de que lo reemplace de ser

determinado por MDSF
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dependiente de la Divisién de Promocion y Proteccion Social de la Subsecretaria de Servicios
Sociales.

Esta supervision incluira visitas, monitoreo y todas las actividades que se originen por el
desarrollo de las funciones de supervision, especificadas en el presente convenio,
comprometiéndose el ejecutor a prestar la colaboracion necesaria al efecto.

SEXTA: DE LOS RECURSOS, DISTRIBUCION E ITEMS FINANCIABLES.

Para la ejecucién del presente convenio, la SEREMI transferira a la FUNDACION SALUD
CALLE, la cantidad de $144.000.000.- (ciento cuarenta y cuatro millones de pesos), fondos
contemplados en la Partida 21, Capitulo 01, Programa 01, Subsecretaria de Servicios Sociales,
Subtitulo 24, [tem 03, Asignacién 998, Programa Noche Digna, de la Ley N°21.516 de
Presupuesto de ingresos y gastos del Sector Publico para el afio 2023, de acuerdo al siguiente

detalle:

Tipo de dispositivo Monto ($)
et Ruta Médica | $ 72.000.000
Ruta Médica Il . $ 72.000.000

La transferencia de estos recursos se efectuara en 1 (una) sola cuota, una vez que el Gltimo
acto administrativo que apruebe el presente convenio se encuentre totalmente tramitado, el
ejecutor haya entregado el Informe de Planificacion sefialado en la clausula séptima de este
acuerdo y siempre que el ejecutor se encuentre al dia en la presentacién de la rendicion de
cuentas de los convenios de este programa en la respectiva region, de acuerdo a lo dispuesto
en la Glosa N°15 de la asignacion presupuestaria referida; ademas, en caso de corresponder
por tratarse de una institucién privada el ejecutor debera entregar una garantia en los términos
dispuestos en la clausula décima del presente convenio.

Los recursos transferidos seran depositados por la SEREMI en la cuenta bancaria que posea el
Ejecutor, no pudiendo presentarse para este objeto, cuentas de personas naturales.

El Ejecutor una vez recibida la transferencia, debera emitir a la SEREMI, la certificacion de
conformidad de este ingreso, indicando el monto transferido y la fecha en que se hizo efectiva,
en un plazo maximo de 7 (siete) dias corridos contado desde la transferencia de los recursos.
Por su parte, en caso de ser el ejecutor una Municipalidad, debera remitir a la SEREMI, en un
plazo no superior a 7 (siete) dias corridos posteriores a la transferencia de los recursos, una
copia del Decreto Alcaldicio que autorice la utilizacion de esos recursos para la ejecucion del
dispositivo, documento que ademas debera ser ingresado al SIGEC dentro del mismo plazo.

Con la finalidad de dar cumplimiento al objeto del convenio, el Ejecutor dentro de los 10 dias
corridos siguientes a su suscripcion debera presentar en SIGEC una distribucion
presupuestaria, la que debera ajustarse a los items sefialados en el glosario Plan de Cuentas
disponible en SIGEC, debiendo destinar como minimo el 90% del total del monto transferido al
item “Gastos Directos a Usuarios”. La distribucion presupuestaria presentada debera ser
aprobada por la SEREMI en su calidad de Contraparte Financiera del convenio.

Los items autorizados para los distintos dispositivos se detallan a continuacién (marcado con
una “X"), mientras que la descripcion de cada item esta en el Anexo N° 1 del presente acuerdo,
el cual forma parte integrante:

Ruta Médica
1 Gastos directos Usuarios
1.2 Servicios de Recursos Humanos
1.2.1.1 Coordinador X
1.2.1.9 Servicios Especializados X
1.2.1.99 Otros Recursos Humanos K
1.2.2 Servicios
1.2.2.1 Servicios Médicos X
1.2.2.2 Servicios Dentales X




1.2.2.3 Tramites y Certificados
1.2.2.4 Aporte Pagos Funerarios

1.2.2.7 Movilizacion Usuarios

1.2.2.8 Colaciones para Usuarios

1.3 Activos
1.3.1.7 Articulos de Aseo para Usuarios

[ 1.3.1.8 Indumentaria para Usuarios

1.4 Gastos de Soporte
1.4.1.9 Mantencion, habilitacion y reparacién del recinto

b

1.4.1.10 Arriendo de Infraestructura o Recinto

1.4.1.13 Servicios Basicos

1.4.2 Otros Gastos de Soporte
1.4.2.3 Mantencion de vehiculos
1.4.2.5 Movilizacion para el equipo de trabajo

1.4.2.6 Indumentaria Personal
1.4.2.9 Otros Gastos

X x| X| =

2 Gastos internos

2.1 Gastos Indirectos

2.1.1 Gastos Indirectos

2.1.1.4 Apoyo Administrativo

2.1.2 Material Fungible

2.1.2.1 Material de Oficina
2.1.2.2 Impresién, Fotocopias y Encuadernacién

| 2.1.3 Otros de administracion

2.1.3.1 Comunicacion y Difusién

2.1.3.3 Compra Equipos Informaticos

2.1.3.5 Servicio Mantencion y Reparacién Equipos
Informaticos

2.1.3.8 Flete

2.1.3.9 Movilizacién Equipo de Trabajo
2.1.3.99 Otros Gastos

X XX x| X| =

Con todo, los items de gastos son los siguientes:

1.- Gastos Directos a Participantes
Este item corresponde a todos aquellos gastos que son realizados en funcion directa de la
poblacién beneficiaria. Es decir, aquellos fondos destinados a prestaciones para participantes

de un dispositivo. Este item se desglosa en los siguientes sub items:

a) Recursos Humanos: Se consideran los gastos correspondientes a la contratacion de
profesionales o personas a cargo de la ejecucion del componente y/o dispositivo de
acuerdo a cada una de las especificaciones establecidas en el Manual de Orientaciones
y Estandares Técnicos y las Bases del concurso. Incluye gastos de Recursos Humanos
y gastos de Servicios. Se deja constancia que el personal que la organizacion contrate
para prestar funciones en la ejecucion del Programa, no tendra relacion laboral alguna
ni dependencia con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, sino exclusivamente
con la institucion ejecutora.

b) Activos: Aquelios bienes que se entregan a los participantes directamente para el
desarrollo del dispositivo.

c) Gastos de Soporte: Corresponden a los gastos utilizados para sustentar la operacion.
Incluye gastos de Habilitacion y otros Gastos de Soporte.




2.- Gastos Internos

Este item corresponde a todos aquellos gastos que constituyen un apoyo a la gestion
administrativa del dispositivo, tales como materiales de oficina, y otros gastos de administracion
necesarios para la ejecucion y sustento del programa. Este item se especificara en distintos
sub-items. En ningln caso se aceptara que este item exceda el 10% (diez por ciento) del total

presupuestado por cada dispositivo.

Sin perjuicio de lo anterior, una vez aprobado administrativamente el presente convenio, se
podra autorizar la redistribucién de gastos del proyecto, en las condiciones que a continuacion
se sefialan.

La redistribucion de gastos del dispositivo entre los items y sub items debera ser solicitada por
el Ejecutor previo a la ejecucion de los gastos, por escrito y fundada en causas debidamente
justificadas, al Secretario(a) Regional Ministerial de Desarrollo Social y Familia. Asimismo, la
solicitud debera ser ingresada a la plataforma SIGEC.

La solicitud de redistribucién no podra ser presentada mas alla de los 12 (doce) dias corridos
anteriores al término del plazo de Ejecucién del dispositivo.

La redistribucion en ningn caso podra sobrepasar el 30% del total de gastos del dispositivo, no
debiendo significar una disminucion del Item “Gastos Directos a Participantes”. Asimismo, en
caso que una misma institucion esté ejecutando dos o mas dispositivos, no podra realizarse

redistribucion entre dispositivos.

Elfla Secretario(a) Regional Ministerial de Desarrollo Social y Familia, podra o no autorizar la
redistribucion solicitada, dentro de 7 (siete) dias corridos desde la presentacion de la solicitud,
lo que ser4 informado al Ejecutor por medio de un oficio emitido por el/la SEREMI y por SIGEC.

SEPTIMA: DE LOS INFORMES TECNICOS
El ejecutor debera presentar los informes técnicos de manera separada para cada dispositivo

adjudicado.

a) Informe de Planificacion

El ejecutor debera entregar a la SEREMI un Informe de Planificacién, dentro del plazo
de cinco (5) dias habiles siguientes a la fecha de la suscripcion del presente convenio y
previo a la transferencia de los recursos. Este informe debe contener las acciones y/o
actividades de coordinacién realizadas previo a la entrega del informe (por ejemplo,
reuniones de equipo, intersectoriales, la SEREMI, entre otros). Respecto a las
reuniones que se realicen en el marco de la implementacion del dispositivo, un
representante de la institucién ejecutora debera asistir de forma obligatoria a la reunion
que convoque la contraparte de la SEREMI una vez suscrito el presente convenio. En
dicha instancia, la que debe desarrollarse previo a la entrega del presente informe, la
contraparte técnica de la SEREMI deberé informar respecto del curso del Plan Protege
Calle que debe realizar parte del equipo ejecutor, dar a conocer el instructivo del curso
y el link de acceso, sin perjuicio de otros temas que resulten relevante respecto el
dispositivo. El informe debera contener, ademas, una planificacion de las actividades
que se desarrollaran en la ejecucion del dispositivo, y debera presentarse a través del
SIGEC conforme al formato disponible en dicha Plataforma. De cada reunién realizada
se debera levantar un Acta (segun el formato informado por la SEREMI), que indique
sus participantes, fechas de realizacién y tematicas tratadas.

b) Informe Técnico de Instalacion

La institucion ejecutora debera entregar a la SEREMI un Informe Técnico de Instalacion
por cada dispositivo ejecutado, dentro del plazo de 7 (siete) dias corridos siguientes a la
fecha de aprobacién del Acta de Apertura del dispositivo respectivo, dando cuenta de
dicho proceso y del cumplimiento de los estandares tangibles e intangibles descritos en
el Manual de Orientaciones y Estandares Técnicos del Plan Protege Calle. Ademas,
debera adjuntar copia del curriculum de las personas que han sido contratadas para la
ejecucion del respectivo dispositivo, con indicacién de la funcién a desarrollar por cada
una de ellas, debiendo estar acorde con los requerimientos exigidos y en el Manual de
Orientaciones y Estandares Técnicos para el Plan Protege Calle ya referido.

¢) Informes Técnicos de Avance
La Institucién ejecutora debera entregar a la SEREMI Informes Técnicos de Avance

bimestrales por cada dispositivo ejecutado, segun corresponda, dado el plazo de
ejecucion. Tales informes deberan entregarse dentro del plazo de 7 (siete) dias corridos
siguientes al término del periodo que informa. Los Informes deberan dar cuenta, al



menos, de los avances en las prestaciones comprometidas y el cumplimiento de los
estandares exigidos en los términos previstos en el Manual de Orientaciones y
Estandares Técnicos para el Plan Protege Calle y el presente acuerdo. El primer
informe debera contener la informacion de los primeros 60 (sesenta) dias corridos
siguientes a la fecha de apertura del dispositivo consignada en el Acta de Apertura y asi

sucesivamente segln corresponda.

d) Informe Técnico Final
La Institucién ejecutora debera entregar a la SEREMI un Informe Técnico Final dentro

del plazo de 30 (treinta) dias corridos contados desde el término de la etapa entrega de
servicios, que debera contener todos los procesos desarrollados en torno a la ejecucion
del dispositivo.

El Informe Técnico de Planificacion, de Instalacion, los Informes Técnicos de Avance y
el Informe Técnico Final, se encontraran disponibles en SIGEC para ser completados
por el ejecutor y entregados posteriormente en la Oficina de Partes de la SEREMI
dentro del plazo indicado precedentemente, recibiendo el correspondiente timbre de

ingreso.

e Revision de los Informes Técnicos

Los informes referidos deberan ser revisados por la Contraparte Técnica de la SEREMI dentro
del plazo 12 (doce) dias corridos contados desde su recepcién en la Oficina de Partes de la
respectiva SEREMI. La Contraparte Técnica de la SEREMI podra aprobarlos o rechazarlos a

través del SIGEC.

Los informes que sean rechazados en el SIGEC, deberan ser subsanados por el Ejecutor, quien
tendré un plazo de 7 (siete) dias corridos contados desde el rechazo para corregirlos. La
contraparte técnica de la SEREMI procedera a su aprobacion o rechazo definitivo dentro del
plazo de 7 (siete) dias corridos contados desde su correccién por el Ejecutor en SIGEC.

OCTAVA: DE LA RENDICION DE CUENTAS E INFORMES FINANCIEROS.

La SEREMI sera responsable, de conformidad con las normas establecidas en la Resolucion
N°30, de 2015 de la Contraloria General de la Republica, sobre el procedimiento de rendiciones
de cuentas, de:

1. Exigir rendicién mensual de cuentas de los fondos otorgados, la cual debe ser
entregada dentro de los quince (15) primeros dias habiles del mes siguiente al
que se rinde.

1. Proceder a su revisién en un plazo de quince (15) dias habiles desde la
recepcion de los informes para determinar la correcta ejecucion de los recursos
transferidos y el cumplimiento de los objetivos pactados.

2. Mantener a disposicion de la Contraloria General de la Republica, los
antecedentes relativos a la rendicion de cuentas de las sefialadas
transferencias.

Ademas, y en cumplimiento a lo establecido en la Resolucion N°30 del afio 2015, de la
Contraloria General de la Republica, sobre el procedimiento de rendiciones de cuentas, el
ejecutor debera entregar a la SEREMI el siguiente documento:

Ademas, y en cumplimiento a lo establecido en la Resolucién N°30, del afio 2015, o norma que
la reemplace, el ejecutor debera entregar a la SEREMI los siguientes documentos:

1.- Los comprobantes de ingresos con la documentacion auténtica o la relacién y
ubicacién de ésta cuando proceda, que justifique los ingresos percibidos con los recursos que
por el Convenio se transfieren. El comprobante debera ser firmado por la persona responsable,
legalmente, de percibirlo.

2.- Los comprobantes de egresos con la documentacion auténtica o la relacion vy
ubicacion de ésta cuando proceda, que acredite todos los pagos realizados con los recursos
que por el Convenio se transfieren.

3.- Los comprobantes de traspasos con la documentaciéon auténtica o la relacion y
ubicacion de ésta cuando proceda, que demuestre las operaciones contables que no
corresponden a ingresos y gastos efectivos.

Para el caso de ejecutores que sean entidades publicas, la rendicion de cuentas se hara de
conformidad con lo establecido para este tipo de entidades en la Resolucion N° 30 de 2015 de
la Contralorfa General de la Republica, esto es: comprobante de ingreso por los recursos
percibidos, que debe especificar el origen de los recursos, e Informes mensuales y final de su
inversion descritos en la clausula anterior.
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INFORMES FINANCIEROS

Asimismo, el ejecutor debera presentar de manera separada para cada dispositivo adjudicado,
los siguientes informes financieros:

a) Informes Financieros Mensuales
La Institucion ejecutora debera entregar a la SEREMI, Informes Financieros Mensuales que den

cuenta de la ejecucion de los recursos transferidos, el monto detallado de la inversion realizada,
fechas en que se realizd, uso en el que se aplicd y el saldo disponible para el mes siguiente, de
acuerdo al Plan de Cuentas presentado y a la o las redistribuciones economicas realizadas,
todos los cuales deberan ser remitidos por escrito y en formato papel en la Oficina de Partes de
la SEREMI conforme se indica en los parrafos siguientes, con respaldo en el SIGEC.

Estos Informes deberan presentarse en la Oficina de Partes de la SEREMI, recibiendo el
correspondiente timbre de ingreso, dentro de los quince (15) primeros dias habiles del mes
siguiente a aquel que se esta informando y deberan ser revisados por la SEREML.

En caso de no existir gastos se debe informar “sin movimientos”.

b) Informe Financiero Final
La Institucién ejecutora debera entregar a la SEREMI, un Informe Financiero Final que de

cuenta de la ejecucién de los recursos recibidos, el monto detallado de la inversion realizada,
desagregada por items, y el saldo no ejecutado, si lo hubiere.

Este informe debera presentarse en la Oficina de Partes de la SEREMI, recibiendo el
correspondiente timbre de ingreso, y ademas ser remitidos a través del Sistema de Gestion de
Convenios (SIGEC) del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, dentro de los quince (15) dias
habiles siguientes al término de la ejecucion. Lo anterior, sin perjuicic de toda otra
documentacion que el ejecutor estime necesaria incluir para justificar los ingresos o gasto de los

fondos respectivos.

¢ Revision de los informes financieros

La SEREMI, revisara los informes financieros dentro del plazo de quince (15) dias habiles,
contados desde su recepcién en la Oficina de Partes de la respectiva SEREMI y podra
aprobarlos u observarlos. En caso de tener observaciones o requerir aclaraciones por parte del
organismo Ejecutor, respecto de los Informes, o bien de los comprobantes que lo respaldan, o
de su falta de correspondencia con el Informe Final, éstas deberan ser notificadas al ejecutor
por escrito, en un plazo de cinco (5) dias habiles siguientes al término de la revision. El Ejecutor
tendra un plazo de diez (10) dias habiles contados desde la notificacién de las observaciones,
para hacer las correcciones u aclaraciones pertinentes y entregarios a la SEREMI respectiva, la
que debera revisarlas dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la fecha de su recepcion,
debiendo aprobarlos o rechazarlos de forma definitiva, lo que debera ser notificado al Ejecutor
dentro de los cuatro (4) dias corridos siguientes de adoptada la decisién por la SEREMI.

La no presentacion de los Informes Financieros Mensuales, fa no realizacion de las
correcciones o aclaraciones notificadas por la SEREMI dentro del plazo estipulado, o el rechazo
definitivo del Informe Financiero, se considerard un incumplimiento grave del Convenio, que
habilitar4 a la SEREMI a poner término anticipado al convenio y exigir al ejecutor la restitucion
de los recursos no rendidos, observados y/o no ejecutados segun corresponda.

Una vez aprobado o rechazado en forma definitiva el informe financiero final, el ejecutor debera
restituir los recursos no rendidos, observados y/o no ejecutados, en caso de existir, en un plazo
de doce (12) dias corridos desde la comunicacion que da cuenta de la aprobacion o rechazo de
informe referido, con todo, los saldos de recursos transferidos no utilizados deberan ser
ingresados a rentas generales de la Nacion antes del 31 de enero del afio siguiente al término
del plazo ejecucion, sin perjuicio de las normas legales vigentes que rijan al momento de la

restitucion.

NOVENA: DEL PLAZO DE EJECUCION Y LA VIGENCIA DEL CONVENIO

El presente convenio entrara en vigencia una vez que se encuentre totalmente tramitado el
ultimo acto administrativo que lo apruebe, y se mantendra vigente hasta la aprobacion o
rechazo definitvo de los Informes Técnicos y Financieros Finales, por la SEREMI, y
reintegrados los saldos no rendidos, observados no ejecutados y/o rechazados; en caso de
existir, en el plazo indicado en la clausula anterior.



S

El plazo de ejecucion del dispositivo se computara desde la fecha en que la SEREMI transfiera
los recursos, y constara de 3 etapas: a) Instalacion; b) Entrega de Servicios y c) Cierre.

La Institucién adjudicataria podré comenzar a realizar las acciones, que no impliquen gastos, a
contar de la suscripcién del presente instrumento, sin embargo, la transferencia solo procedera
una vez totalmente tramitado el Ultimo acto administrativo que apruebe el Convenio y entregado
el informe de planificacién, de acuerdo a la clausula séptima del presente acuerdo.

A partir de la fecha de la transferencia de los recursos, podran ejecutarse desembolsos en
efectivo e imputarse gastos.

A continuacion, se describen cada una de las etapas deben cumplirse en la ejecucion del (los)
dispositivo (s):

a) Instalacion:
Dentro del plazo maximo de 20 (veinte) dias corridos contados desde la fecha de transferencia

de los recursos, se realizard el proceso de Instalacién del o los dispositivos, esto es
contratacion de los recursos humanos, compra de insumos, habilitacion del inmueble (si
corresponde), y todo aquello necesario para la correcta implementacién del dispositivo. Al
catorceavo (14) dia corrido, la Contraparte Técnica de la SEREMI de Desarrolio Social y
Familia, revisara las condiciones de operacién del o los dispositivos y otorgara su aprobacién
mediante Acta de Apertura respecto de cada uno de los dispositivos instalados, en la que
debera constar la fecha de aprobacion con la finalidad de tener certeza de la fecha de inicio de
la siguiente etapa.

En caso que la Contraparte Técnica de la SEREMI no apruebe la apertura, el ejecutor tendra un
plazo maximo adicional de 5 (cinco) dias corridos para solucionar las observaciones que
impiden su apertura. Cumplido este plazo, la Contraparte Técnica se pronunciara al dia
siguiente habil aprobando o rechazando de manera definitiva la apertura del dispositivo.

En caso que sea rechazada la apertura del dispositivo, se declarara el incumplimiento del
Convenio y el término anticipado de éste mediante el acto administrativo correspondiente.

Ellla SEREMI, a través de Oficio, notificara a la entidad ejecutora, quien tendra siete (7) dias
corridos para la restitucion y reintegro de los montos transferidos.

b) Entrega de Servicios
Aprobada la apertura del dispositivo por la Contraparte Técnica de la SEREMI, se dara inicio a
la etapa de Entrega de Servicios comprometidos en el presente convenio. Esta etapa es la
ejecucion directa del dispositivo y en el caso de estas Rutas Médicas tendran una duracion total
de 150 dias corridos cada una.
Dentro de los 7 (siete) dias corridos siguientes a la fecha de inicio de la entrega de servicios,
que consta en el Acta de Apertura, el ejecutor debera enviar un Informe de Instalacion del
Dispositivo. Dicho informe debera ser compietado en el SIGEC y presentado en la Oficina de
Partes de la SEREM!. Para proceder con la aprobacién del Informe de Instalacion en el SIGEC,
la contraparte técnica de la SEREMI, debera adjuntar el Acta de Apertura del dispositivo en la

pestafia de supervision del SIGEC.

Excepcionalmente por motivos fundados, calificados por la Secretaria Regional Ministerial de
Desarrollo Social y Familia, se podra ampliar el plazo de la etapa “Entrega de Servicios’,
modificar o ampliar el horario de funcionamiento del dispositivo y/o cobertura y/o el nimero y/o
tipo de prestaciones entregadas, considerando siempre lo dispuesto en las normas técnicas en
los casos que se indican:
e Existencia de situaciones excepcionales que pongan en riesgo la vida, salud e
integridad de las personas en situacion de calle.
e Otras eventualidades definidas por la SEREMI que se relacionen directamente con el
objeto del componente Plan Protege Calle.
e Situaciones asociadas a una eventual emergencia sanitaria, catastrofe natural o

climatica.

En caso que el ejecutor cuente con recursos disponibles del presente convenio para dar
cumplimiento a la modificacion requerida se suscribira una modificacion de convenio entre las
partes debiendo aprobarse mediante acto administrativo pertinente.

La solicitud del ejecutor debera ser formulada por escrito y presentada dentro del periodo de
ejecucion del dispositivo. Para lo anterior, se suscribira una modificacién del presente convenio,
debiendo aprobarse mediante el acto administrativo pertinente. Los recursos disponibles podran
ser reinvertidos en la atencion de los participantes durante el referido periodo, de conformidad
con las reglas sobre gastos y rendicion de cuentas reguladas en el presente instrumento.
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Si el Ejecutor no cuenta con recursos disponibles para financiar los cambios en la ejecucién que
implica la respectiva modificacion y siempre que se encuentre en los casos indicados
anteriormente, la SEREMI podra solicitar la entrega adicional de recursos. Para lo anterior, la
SEREMI debera remitir la solicitud mas un informe técnico via Oficio que justifique la solicitud,
dirigido al/la Jefe(a) de Division de Promocién y Proteccion Social de la Subsecretaria de
Servicios Sociales, quien evaluara y verificara si es factible realizar una nueva transferencia de
recursos atendida la disponibilidad presupuestaria del programa, asi como la proporcionalidad
de los montos solicitados por fa institucion.

En caso de existir la disponibilidad presupuestaria, el Jefe(a) de Divisién informara mediante
oficio a el/la SEREMI, quien a su vez debera suscribir una modificacién al convenio, la cual
debera ser aprobada por el acto administrativo correspondiente.

Sera requisito indispensable para proceder a la transferencia de nuevos recursos, que la
institucion ejecutora se encuentre al dia en la presentacion de rendicion de cuentas de los
convenios de este programa y, en el caso de las instituciones privadas, que mantenga una
garantia en los términos exigidos en la clausula siguiente.

c) Cierre
Al finalizar el plazo de Entrega de Servicios que estipula el presente convenio, y en un plazo
maximo de quince (15) dias corridos, el Ejecutor realizara todas las acciones relacionadas con
el cierre del dispositivo, esto es: reparaciones en el recinto, limpieza del lugar, inventario de

bienes, entre otras acciones.
DECIMA: DE LA GARANTIA (APLICA SOLO A INSTITUCIONES PRIVADAS)

A objeto de garantizar el completo y fiel cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el
respectivo Convenio, y en caso que el adjudicatario sea una institucion privada, se debera
entregar en la Oficina de Partes de la SEREMI de la Regién Metropolitana, previo a la
transferencia de recursos y en un periodo de siete (7) dias corridos siguientes a la total
tramitacion del Acto Administrativo que apruebe el presente convenio, una boleta de garantia
bancaria, poliza de garantia de ejecucion inmediata o certificado de fianza, por el 5% del monto
total del dispositivo adjudicado, la que deberéa tener una vigencia que exceda, en al menos 60
(sesenta) dias corridos al plazo maximo de ejecucion del dispositivo. Esta garantia sera
irrevocable, a la vista, indicando el nombre del(los) dispositivo(s) adjudicado(s), a nombre de la
Secretaria Regional Ministerial de Desarrollo Social y Familia de la Regién Metropolitana.

La garantia debera ser renovada en caso de ser necesario, lo cual sera informado mediante
oficio suscrito por ella SEREMI de la Regién Metropolitana, directamente al Ejecutor,
documento en el cual se debe sefialar el monto a caucionar y vigencia, y el plazo del cual
dispondra para entregar la garantia solicitada, la cual debera ser remitida a través de la Oficina
de Partes de la SEREMI correspondiente, a fin de mantener caucionados permanentemente los
recursos comprometidos.

No se podran transferir los recursos si la Institucion adjudicataria no hace entrega de la garantia
en los términos senalados en el parrafo precedente.

La garantia entregada, sera exigible por cualquier infraccion o incumplimiento a las obligaciones
del Convenio informadas por la contraparte técnica mediante Oficio al Ejecutor, y sera devuelta
al Ejecutor una vez aprobados los Informes Técnicos y Financieros Finales, y restituidos los
saldos no ejecutados, no rendidos y/ observados en el plazo de doce (12) dias corridos
contados de la notificacion de la aprobacién del Informe Final de Inversion. En caso de ser
rechazados los Informes Finales, solo se procedera a la devolucién de la Garantia en la medida
que el ejecutor haya reintegrado los saldos no ejecutados, no rendidos y/o rechazados, segln
corresponda, en el plazo de doce dias (12) corridos contados desde la notificacion del rechazo.
La garantia no podra ser cargada al Plan de Cuentas asociado al convenio y podra ser
ejecutada en caso de incumplimiento del Ejecutor a las obligaciones establecidas en el
respectivo convenio.

DECIMA PRIMERA: DE LAS CONTRAPARTES TECNICAS Y FINANCIERAS.

La Contraparte Técnica seré ejercida la SEREMI o uno o mas funcionarios/as con
responsabilidad administrativa designado/a por éste, y tendra las siguientes funciones:

a) Realizar el seguimiento, supervision, monitoreo y control del correcto desarrollo y
ejecucion del o los Dispositivos, velando por el estricto cumplimiento de lo acordado
en el respectivo Convenio y siguiendo las orientaciones que emanen desde la
Subsecretaria de Servicios Sociales, en concordancia con lo estipulado en el
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Si la entidad ejecutora no destina los bienes adquiridos con ocasion del Convenio a los

objetivos comprometidos.

f  Si la entidad ejecutora no emplea personal en la cantidad o con las competencias
necesarias para la prestacion de los servicios, de acuerdo con el Manual de
Orientaciones y Estandares Técnicos del Plan Protege Calle y lo estipulado en el
presente convenio.

g. Incumplimiento administrativo, al no presentar los Informes Técnicos y/o Financieros en
los plazos estipulados.

h. Si el dispositivo no se ha instalado en los veinte (20) dias corridos, contados desde
efectuada la transferencia de recursos.

i. Si la entidad ejecutora no realiza el registro de las personas atendidas y de las
prestaciones entregadas en el Sistema Informatico de Registro del Programa Noche
Digna, o en la plataforma que la reemplace.

j. Sila Secretaria Regional Ministerial no dé la aprobacion de apertura de uno o mas

dispositivos comprometidos, por incumplimiento de los estandares minimos exigidos por

las el Manual de Orientaciones y estandares Técnicos para el Plan Protege Calle.

Para efectos de proceder a poner término anticipado al convenio, la SEREMI debera aplicar el
siguiente procedimiento previo: se enviara por escrito al ejecutor las circunstancias que motivan
el incumplimiento, mediante carta certificada al domicilio indicado en la comparecencia, dentro
de los siete (7) dias corridos siguientes a la toma de conocimiento del incumplimiento por parte
de la SEREMI. El Ejecutor dispondra de siete (7) dias corridos a partir de esta notificacion para
presentar un informe que rectifique el incumplimiento y/o explicite las razones de este.

La SEREMI tendra un plazo de siete (7) dias corridos para revisar el referido informe,
aprobandolo o rechazandolo. De no presentarse el Informe, o si se determina que resultado de
la evaluacién de sus contenidos no justifica las razones de los incumplimientos, la SEREMI
podra poner término anticipado al Convenio, mediante acto administrativo y en tal caso debera
exigir la restitucion de los saldos no ejecutados, no rendidos u observados. En caso que el
Ejecutor no proceda a la devolucion de los saldos sefialados, en el plazo de doce (12) dias
corridos contados desde que es requerido por parte del Ministerio, se podra hacer efectiva la
garantia, en caso de corresponder. Con todo, el mal uso de los fondos sera denunciado al
Ministerio Publico y perseguido penalmente, a través las acciones que al efecto resulten
pertinentes ejercer en contra de quien(es) corresponda.

DECIMO TERCERA: EJEMPLARES.

El presente convenio se firma en 2 (dos) ejemplares igualmente auténticos, quedando 1 (uno)
en poder de cada parte.

DECIMO CUARTA: DE LAS PERSONERIAS.

La personeria con la que comparece don Francisco Javier Idalsoaga Ferrer, para actuar en
representacion de Fundacion Salud Calle, consta en Acta de Asamblea Extraordinaria de fecha
5 de abril de 2021, reducida a escritura publica con fecha 13 de abril de 2021, en Ia 36° Notaria
de Santiago de don Andrés Rieutord Alvarado, repertorio N°6700 de 20 de abril del afio 2021.

La personeria de dofia Lorena Estivales Arratia para actuar en representacion de la Secretaria
Regional Ministerial de Desarrollo Social y Familia de la Regién Metropolitana, consta en
Decreto Supremo N°04 del jueves 16 de marzo de 2023, del Ministerio de Desarrollo Social y

Familia.

Firmado, por la Secretaria Regional Ministerial de Desarrollo Social y Familia de la Region
Metropolitana, dofia Lorena Estivales Arratia y por don Francisco lIdalsoaga Ferrer,
representante legal de la Fundacion Salud Calle.

SEGUNDO:

TRANSFIERASE a la Funcién Salud Calle la suma de $144.000.000.- (ciento cuarenta y cuatro
millones de pesos), correspondiente a la totalidad de los fondos comprometidos en el convenio
que se aprueba mediante la presente resolucion, ello mediante su depdsito en la cuenta corriente
que la predicha Institucion tiene dispuesta y comunicada a esta Seremi para dicho efecto. Lo
anterior, bajo la verificacion copulativa de las siguientes condiciones:

a) Se encuentre totalmente tramitado el Gltimo acto administrativo que apruebe el presente
convenio de transferencia de recursos.



e

b) " Que se certifique por quien corresponda, que el ejecutor haya entregado la garantia en
los términos y condiciones exigidas en la clausula décima del presente convenio.

C) Que el ejecutor haya entregado el Informe de Planificacion, de acuerdo a lo prescrito en
la clausula séptima letra a) del convenio que se aprueba por este acto.

d) Que el ejecutor se encuentre al dia en la presentacion de la rendicién de cuentas de los
convenios del Programa Noche Digna, en la respectiva region, de acuerdo a lo dispuesto en la
Glosa N° 19 de la Partida 21, Capitulo 01, Programa 01, Subtitulo 24, ftem 03, Asignacion 998 de
la Ley de Presupuestos N°21.516 del afio 2023.

TERCERO:

IMPUTESE: El gasto que demande la ejecucion del convenio que se aprueba mediante la presente
resolucién a la Partida 21, Capitulo 01, Programa 01, Subtitulo 24, ltem 03, Asignacion 998, de
la Ley N°21.516 de Presupuestos del Sector Publico correspondiente al afio 2023.

CUARTO:

REMITASE una copia de la presente resolucién exenta con un original del convenio que se
aprueba a la Institucion Ejecutora respectiva.

Anétese y Comuniquese

DIST:

e Ejecutor Fundacién Salud Calle. Correo: tesoreriasaludcalle@gmail.com.
e Coordinadora Area Social Seremi de Desarrollo Social y Familia Region Metropolitana.

o Contador Seremi.

B Programa 01 Asignacion 2403998
Monto $1.104.000.000
Comprometido $ 480.000.000
Presente Documento $ 144.000.000
Saldo sin Comprometer $ 480.000.000
Fecha: 05-05-2023 : Ve B° s i: Z;
j [ [
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Ministerio de
Desarrollo

Social y
Familia

CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS
CUARTO CONCURSO PROGRAMA NOCHE DIGNA, COMPONENTE 1: PLAN
PROTEGE CALLE PARA PERSONAS EN SITUACION DE CALLE, ANO 2023,
PARA LA REGION METROPOLITANA

ENTRE
SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA
REGION METROPOLITANA
Y
FUNDACION SALUD CALLE

En Santiago, a 04 de Mayo del afio 2023, entre la SECRETARIA REGIONAL
MINISTERIAL DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA DE LA REGION
METROPOLITANA, RUT N°60.105.000-5, representada por su Secretaria Regional
Ministerial, doAa Lorena Estivales Arratia, ambas domiciliada para estos efectos en
calle Miraflores N°130, piso 18, comuna de Santiago, Region Metropolitana, en adelante
en adelante e indistintamente “la SEREMI", por una parte; y por la otra la FUNDACION
SALUD CALLE, RUT N°65.148.038-8, representada por don Francisco Javier Idalsoaga

Ferrer, ambos domiciliados para estos efectos en calle Ruiz Tagle N°884, comuna de

Estacién Central, Regién Metropolitana.

CONSIDERANDO:

1. Que, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, es la Secretaria de Estado
encargada del disefio y aplicacion de politicas, planes y programas en materia de
equidad y/o desarrollo social, especialmente aquellas destinadas a erradicar la

pobreza y brindar proteccién social a las personas, familias o grupos vulnerables



en distintos momentos del ciclo vital, promoviendo la movilidad e integracion

social.

Que, la Ley N° 21.516 de Presupuesto de ingresos y gastos del Sector Publico
para el afio 2023, contempla en la Partida 21, Capitulo 01, Programa 01, Subtitulo
24, item 03, Asignacion 998, el Programa Noche Digna, como punto de partida
para la concrecion de una Politica Publica para Personas en Situacion de Calle, la
que tiene por finalidad brindar proteccion a las personas que se encuentran en
situacion de calle en nuestro pais en la época de bajas temperaturas, con el objeto
de prevenir los deterioros graves en su salud, mediante el mejoramiento de las

condiciones en que pernoctan, viven y se alimentan.

Que, son personas en situacion de calle, aquellas que carecen de residencia fija y
que pernoctan en lugares publicos o privados, que no tienen las caracteristicas
basicas de una vivienda, aunque cumplan esa funcién (no inciuye campamentos).
Asimismo, aquellas personas que, de conformidad con una reconocida trayectoria
de situacion de calle, reciben alojamiento temporal o por periodos significativos,

provisto por instituciones que les brindan apoyo biopsicosocial.

Que, uno de los componentes del Programa Noche Digna del Ministerio de
Desarrollo Social y Familia, es el denominado Plan Protege Calle, el que tiene por
objetivo general, que las personas en situacion de calle, sean protegidas de los
riesgos para la salud y mortalidad en la época invernal y en condiciones

ambientales adversas.

Que, en este contexto, mediante Resolucién Exenta N° 018, de fecha 03 de
febrero del 2023, de la Subsecretaria de Servicios Sociales, se aprob6 el Manual
de Orientaciones y Estandares Técnicos para el Componente Plan Protege Calle,
en el que se individualizan los dispositivos a implementar en el marco del
Programa Noche Digna 2023, asi como las normas técnicas a las cuales deberan

cefirse los Ejecutores en la implementacion de los mismos.



6. Que, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 9° de la Ley N°18.575, de
Bases Generales de la Administracion del Estado, la Subsecretaria de Servicios
Sociales, mediante Resolucién Exenta N°069, de fecha 23 de marzo del 2023,
llamé al “Cuarto Concurso Programa Noche Digna, componente 1: Plan Protege
Calle 2023, para la Regiéon Metropolitana”, aprobandose las Bases Técnicas y
Administrativas del referido concurso y sus anexos, en adelante también e

indistintamente las “Bases”.

7. Que, mediante Resolucion Exenta N°827 de 2023, de la Secretaria Regional
Ministerial de Desarrollo Social y Familia de la Region Metropolitana, declard
desierto el concurso sefalado, respecto de los dispositivos singularizados como:
“Ruta Médica I” y “Ruta Médica II”. Ambos con una capacidad para 20 personas, y
un presupuesto asignado para cada uno, de $72.000.000 (setenta y dos millones

de pesos).

8. Que, resulta imprescindible gestionar un convenio de transferencia de recursos a
fin de ejecutar los dispositivo “Ruta Médica I" y “Ruta Médica II”, considerando la
necesidad de otorgar una proteccion oportuna a la vida y salud de las personas en

situacion de calle en la Regiéon Metropolitana.

9. Que, luego de un proceso de evaluacion y verificacion de idoneidad de entidades
con solvencia técnica y financiera en la region, la Secretaria Regional Ministerial
de Desarrollo Social y Familia de la Regién de Metropolitana, ha determinado la
pertinencia de suscribir un convenio de transferencia de recursos con
FUNDACION SALUD CALLE, toda vez que, segun da cuenta Minuta emitida por
la Seremi, dicha entidad cuenta con: a) un sélido equipo de profesionales y/o
técnicos consolidados en el area de la salud, en el manejo de situaciones
vinculadas al programa en cuestién y sobre todo en temas médicos; b) un sélido
soporte en equipamiento, infraestructura (ambulancias), capital humano, entre
otros, lo que permitiria realizar una 6ptima ejecucion en base a los estandares del
dispositivo; ¢) cuenta con cobertura territorial necesaria para satisfacer a los
usuarios del citado programa y experiencia en intervenciones en la region; d)
presenta deuda o retrasos en las rendiciones financieras en versiones anteriores

de este programa u otros del Ministerio.



10. Que, en razon de lo anterior, la Secretaria Regional Ministerial de Desarrollo Social
y Familia de la Regién Metropolitana, certifica que FUNDACION SALUD CALLE
cumple a cabalidad con las condiciones necesarias para ejecutar los dispositivos

Ruta Médica | y Ruta Médica II.

11. Que, mediante Resolucion Exenta N°41 de 2023, de la Subsecretaria de Servicios
Sociales, se delegd, en los(las) Secretarios(as) Regionales Ministeriales de
Desarrollo Social y Familia, el ejercicio de la facultad de suscribir y aprobar
convenios de transferencia de recursos, con organismos ejecutores del Programa
Noche Digna, contemplado en la Partida 21, Capitulo 01, Programa 01, Subtitulo
24, item 03, Asignacion 998, de la Ley de Presupuestos vigente para cada afo,
Para las regiones de Valparaiso, Metropolitana y Del Biobio, cuya cuantia sea
inferior a 10.000 UTM. En cuanto a la regién de la Araucania, las 6.000 UTM,
mientras que para el resto de las regiones del pais, el limite seran las 5.000 UTM
(se considerara para el calculo la UTM del mes de enero de 2023), en el ambito de
su respectiva region, asi como también suscribir y aprobar los actos relacionados

con la ejecucién y término de dichos convenios.

En atencién a lo precedentemente expuesto, las partes comparecientes acuerdan lo

siguiente:
PRIMERA: DEL OBJETO.

El objeto de este convenio es la implementacion por parte de la institucion FUNDACION
SALUD CALLE de los dispositivos denominados “Ruta Médica I” y “Ruta Médica II", en el
marco del Cuarto Concurso Programa Noche Digna, componente 1: Plan Protege Calle
2023, Trato Directo, para la Regién Metropolitana, los que deberan ejecutarse segun se

detalla en el siguiente cuadro:



Dias maximos de Ejecucion
: Comunal
Tlpo EE Capacidad Monto (s) Dias de Dias de Dias de
Dispositivo Territorio Instalacion | Entrega de Cierre
{(Méaximos) Servicios {Maximos)
Ruta Médica Region
3 20 $ 72.000.000 15 150 15
| Metropolitana
Ruta Médica Regidn
20 $ 72.000.000 15 150 15
H Metropolitana

Los dispositivos sefialados, deberan ejecutarse de conformidad a la normativa legal y
reglamentaria vigente, a lo dispuesto en el presente convenio, en concordancia con el
Manual de Orientaciones y Estandares Técnicos del Plan Protege Calle del Programa
Noche Digna, y cualquier otra instruccion que imparta el Ministerio, a través de la

Subsecretaria de Servicios Sociales o de la Secretaria Regional Ministerial de Desarrollo

Social y Familia de la Regién Metropolitana.

SEGUNDA: DEL DISPOSTIVO A EJECUTAR Y SUS METAS.

RUTA MEDICA
Dispositivo orientado a proteger la vida y evitar los deterioros graves en la salud de las

personas en situacion de calle, a través de atencién médica ambulatoria en el lugar en el

que éstas pernocten. Ademas, se podra realizar una vinculacion con la red de salud

puiblica en los casos que corresponda.

A continuacion, se presenta el detalle del dispositivo a ejecutar con sus respectivas

metas:
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(*Se refiere a la suma total de los dias en que efectivamente se ejecutard la ruta médica).
Los medios de verificacién para el cumplimiento de todas las metas son: Informe Técnico Final y/o Sistema de Registro Noche Digna.

Sin perjuicio de lo anterior se considerara como minimo, el cumplimiento del 80% de las

metas de cada una de las prestaciones entregadas.




Para el correcto funcionamiento de los dispositivos, se ha determinado que las

prestaciones que se deben entregar a los participantes durante el periodo de entrega de

servicios son:

Ruta Médica: Prestaciones atencién médica y vinculacion con la red de salud publica

conforme a lo dispuesto en el Anexo N° 2 del presente convenio.

TERCERA: ACCIONES A DESARROLLAR.

1. Habilitar el inmueble, si correspondiere, conforme a los Estandares definidos en el
Manual de Orientaciones y Estandares Técnicos.

2. Contar con los Recursos Humanos conforme a lo establecido en el Manual de
Orientaciones y Estandares Técnicos.

3. Coordinarse con la Central de Coordinacion y Reportabilidad o el dispositivo de
coordinacién que corresponda y se informe por la SEREMI, el cual a su vez
coordinara con otros dispositivos ejecutados en el marco del Plan Protege Calle,
asi como con otras instituciones que presten servicios a personas en situacién de
calle.

4. Llevar registro de las acciones en el Sistema informatico Noche Digna, o en la
plataforma que lo reemplace, de conformidad con lo establecido en el Manual de
Orientaciones y Estandares Técnicos del Plan Protege Calle.

5. Dar cumplimiento a las Normas de Seguridad definidas en el Manual de

Orientaciones y Estandares Técnicos.

CUARTA: OBLIGACIONES.

En el marco de la implementacién del o de los dispositivos sefialados en la clausula

segunda, el ejecutor, tendra las siguientes obligaciones:

a) Dar cumplimiento a las acciones indicadas en la clausula segunda del presente

convenio.
b) Dar cumplimiento integro y ejecutar los dispositivos, de conformidad con el Manual de
Orientaciones y Estandares Técnicos para el Componente Plan Protege Calle del

Programa Noche Digna y toda instruccion impartida al efecto por parte de la
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h)

)

k)

Subsecretaria de Servicios Sociales o por la Secretaria Regional Ministerial que sea
necesaria para la adecuada implementacion, todas las cuales se entenderan que
forman parte integrante del presente convenio.

Participar de todas las instancias de coordinacion, asistencia técnica y capacitacion
que el Plan Protege Calle genere, ya sea directamente o a través de terceros
encomendados especialmente para apoyar estas funciones, debiendo coordinar
especialmente con la Contraparte Técnica de la SEREMI, las actividades relacionadas
con la difusién del Plan Protege Calle, y sus resultados.

Asegurar el funcionamiento continuo del o de los dispositivos adjudicados, una vez
efectuado el traspaso de recursos para los fines convenidos.

Entregar los servicios s6lo a personas que se encuentren en situacion de calle segin la
definicion entregada en los considerandos del presente instrumento. El incumplimiento
de esta exigencia daré origen al término anticipado del convenio.

Entregar el Informe Técnico de Planificacion, Instalacién, Informes Técnicos de Avance
y un Informe Técnico Final, de acuerdo a lo establecido en la clausula séptima del
presente convenio.

En caso de modificacion permanente o transitoria de los Recursos Humanos
informados en el informe de instalacién, se debera remitir a la SEREMI, previo a su
incorporacion, el curriculum de las personas que se integren a los equipos de trabajo
en los dispositivos implementados.

Entregar Informes Financieros mensuales y un Informe Financiero Final, de acuerdo a
lo establecido en la clausula octava del presente convenio.

Asistir a la capacitacion que brindara la Secretaria Regional Ministerial de Desarrollo
Social y Familia, respecto de la ejecucién y estandares técnicos del Plan Protege Calle,
como de las rendiciones de cuentas y de los gastos permitidos para la ejecucion del
presente convenio.

Rendir cuenta de los recursos transferidos por la SEREMI de conformidad con lo
dispuesto en la Resolucién N°30, de 2015, de la Contraloria General de la Republica o
norma que la reemplace; y sujeto a lo establecido en la clausula octava del presente
convenio. Lo anterior, incluye el reintegro de los saldos no ejecutados, no rendidos,
observados y/o no ejecutados, de acuerdo a lo estipulado en la clausula indicada

En caso que el ejecutor genere algun documento escrito formal o informal, se debera
referir siempre, como “Ruta Médica”, del Ministerio de Desarrollo Social y Familia,

incluyendo el logo en los casos que proceda.



p)

q)

En caso que la institucion mantenga una pagina web, debera informar que se trata de
una iniciativa gubernamental. Asimismo, toda publicacién que se realice, en las
paginas web institucionales, deberan insertar el logo del Ministerio del Desarrollo Social
y Familia y del Programa Noche Digna.

Coordinar con la Secretaria Regional Ministerial de Desarrollo Social y Familia, toda
difusién, plan comunicacional, nota de prensa u otras actividades comunicacionales,
haciendo alusién que se trata de una iniciativa gubernamental.

Crear un registro contable especial para los gastos de este convenio, que permita el
adecuado control de los recursos, con la identificacién de los bienes inventariables que
se adquieran con cargo al proyecto.

Realizar Inventario simple de bienes muebles adquiridos con recursos del presente
convenio, el cual podra ser solicitado por la Contraparte Técnica de la SEREML
Reportar a la Central de Coordinacion y Reportabilidad diariamente, la ocupacion del
dispositivo’

Coordinar con el equipo municipal del Registro Social de Hogares la aplicacion del
Anexo Cuestionario para Personas en Situacion de Calle, a todos/as los usuarios/as
del dispositivo de corresponder.

En caso que el ejecutor sea una institucién privada rendir garantia de fiel cumplimiento,

de conformidad con lo establecido en la clausula décima del presente convenio.

Sin perjuicio de lo anterior, el ejecutor debera dar cumplimiento a toda instruccion que

emane de autoridad competente para el correcto funcionamiento del Programa, en

especial aquellas que se entreguen ante una eventual emergencia sanitaria o de otra

indole.
El incumplimiento de alguna de las obligaciones antes enumeradas podra dar motivo al

término anticipado del presente convenio.

Por su parte, la_Secretaria Regional Ministerial de Desarrollo Social y Familia de la
Regién Metropolitana se obliga a:

1 Todos los servicios de Coordinacién Territorial y atribuciones de la Central Nacional de Coordinaciony
Reportabilidad (CCR), serdn ejecutadas por esta u otro dispositivo o servicio de que lo reemplace de ser
determinado por MDSF



d)

9)

h)

Transferir los recursos de conformidad a lo sefialado en la clausula sexta del
presente convenio.

Acompafiar y supervisar técnicamente la ejecucion del o de los dispositivos.
Otorgar claves al Ejecutor y coordinar la capacitacién para el uso adecuado de
Sistema de Gestion de Convenios, en adelante SIGEC, y del Sistema de Registro
del Programa Noche Digna, o la plataforma que la reemplace, ambos del Ministerio
de Desarrollo Social y Familia.

Convocar y participar de las mesas técnicas.

Capacitar a los ejecutores, respecto de las orientaciones y estandares técnicos del
Plan Protege Calle, como de las rendiciones de cuentas y de los gastos permitidos
para la ejecucién del presente convenio.

Exigir y revisar las rendiciones de cuenta en conformidad a lo sefialado en la
Resolucién N°30, de 2015, de la Contraloria General de la Republica, que fija
Normas de Procedimiento sobre Rendicién de cuentas, o norma que la reemplace.
Realizar supervision y monitoreo de las metas de cobertura, entrega de
prestaciones y los tiempos de ejecucion de los dispositivos segun lo establecido en
el Manual de Orientaciones y Estandares Técnicos para el componente Plan
Protege Calle y en el presente convenio.

Dar oportuno cumplimiento a los tiempos de revision de los Informes Técnicos e
Informes de Inversion.

Realizar cualquier otra funcion que tenga por objeto velar por la correcta ejecucion

del presente convenio.

Lo estipulado en la presente clausula, es sin perjuicio de las obligaciones contenidas en el
Manual de Orientaciones y Estandares Técnicos para el componente Plan Protege Calle,
aprobado mediante Resolucion Exenta N° 18, de 2023, de la Subsecretaria de Servicios
Sociales del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, cuyo incumplimiento podra dar

origen a declarar el término anticipado del presente convenio, por parte de la SEREMI.

QUINTA: DE LA SUPERVISION DEL CONVENIO

Los dispositivos ejecutados seran supervisados por la Secretaria Regional Ministerial de

Desarrollo Social y Familia al Manual de Orientaciones y Estandares Técnicos para el

componente Plan Protege Calle ya indicado y a lo establecido en el presente convenio,
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sin perjuicio de las funciones de acompafamiento y asistencia técnica del Programa
Noche Digna, dependiente de la Division de Promocién y Proteccion Social de la
Subsecretaria de Servicios Sociales.

Esta supervisidn incluira visitas, monitoreo y todas las actividades que se originen por el
desarrollo de las funciones de supervisién, especificadas en el presente convenio,

comprometiéndose el ejecutor a prestar la colaboracion necesaria al efecto.
SEXTA: DE LOS RECURSOS, DISTRIBUCION E ITEMS FINANCIABLES.

Para la ejecucién del presente convenio, la SEREMI transferira a la FUNDACION SALUD
CALLE, la cantidad de $144.000.000.- (ciento cuarenta y cuatro millones de pesos),
fondos contemplados en la Partida 21, Capitulo 01, Programa 01, Subsecretaria de
Servicios Sociales, Subtitulo 24, ftem 03, Asignacién 998, Programa Noche Digna, de la
Ley N°21.516 de Presupuesto de ingresos y gastos del Sector Publico para el afio 2023,

de acuerdo al siguiente detalle:

Tipo de dispositivo Monto ($)
Ruta Médica | $ 72.000.000
Ruta Médica Il $ 72.000.000 J

La transferencia de estos recursos se efectuara en 1 (una) sola cuota, una vez que el
altimo acto administrativo que apruebe el presente convenio se encuentre totalmente
tramitado, el ejecutor haya entregado el Informe de Planificacion sefialado en la clausula
séptima de este acuerdo y siempre que el ejecutor se encuentre al dia en la presentacion
de la rendicion de cuentas de los convenios de este programa en la respectiva region, de
acuerdo a lo dispuesto en la Glosa N° 15 de la asignacién presupuestaria referida;
ademas, en caso de corresponder por tratarse de una institucién privada el ejecutor

debera entregar una garantia en los términos dispuestos en la clausula décima del

presente convenio.
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Los recursos transferidos seran depositados por la SEREMI en la cuenta bancaria que

posea el Ejecutor, no pudiendo presentarse para este objeto, cuentas de personas

naturales.

El Ejecutor una vez recibida la transferencia, debera emitir a la SEREMI, la certificacién
de conformidad de este ingreso, indicando el monto transferido y la fecha en que se hizo
efectiva, en un plazo maximo de 7 (siete) dias corridos contado desde la transferencia de
los recursos. Por su parte, en caso de ser el ejecutor una Municipalidad, debera remitir a
la SEREMI, en un plazo no superior a 7 (siete) dias corridos posteriores a la transferencia
de los recursos, una copia del Decreto Alcaldicio que autorice la utilizacion de esos

recursos para la ejecucion del dispositivo, documento que ademés debera ser ingresado

al SIGEC dentro del mismo plazo.

Con la finalidad de dar cumplimiento al objeto del convenio, el Ejecutor dentro de los 10
dias corridos siguientes a su suscripcion debera presentar en SIGEC una distribucion
presupuestaria, la que debera ajustarse a los items sefialados en el glosario Plan de
Cuentas disponible en SIGEC, debiendo destinar como minimo el 90% del total del monto
transferido al item “Gastos Directos a Usuarios”. La distribucion presupuestaria
presentada debera ser aprobada por la SEREMI en su calidad de Contraparte Financiera

del convenio.

Los items autorizados para los distintos dispositivos se detallan a continuacién (marcado

con una “X”), mientras que la descripcion de cada item esta en el Anexo N° 1 del presente

acuerdo, el cual forma parte integrante:

Ruta Médica
1 Gastos directos Usuarios

1.2 Servicios de Recursos Humanos
1.2.1.1 Coordinador X
1.2.1.9 Servicios Especializados X
1.2.1.99 Otros Recursos Humanos X

1.2.2 Servicios

1.2.2.1 Servicios Médicos X
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1.2.2.2 Servicios Dentales

1.2.2.3 Tramites y Certificados

1.2.2.4 Aporte Pagos Funerarios

1.2.2.7 Movilizacion Usuarios

1.2.2.8 Colaciones para Usuarios

1.3 Activos

1.3.1.7 Articulos de Aseo para Usuarios

1.3.1.8 Indumentaria para Usuarios

1.4 Gastos de Soporte

1.4.1.9 Mantencion, habilitacién y reparacién del
recinto

1.4.1.10 Arriendo de Infraestructura o Recinto

1.4.1.13 Servicios Basicos

1.4.2 Otros Gastos de Soporte

1.4.2.3 Mantencion de vehiculos

1.4.2.5 Movilizacién para el equipo de trabajo

1.4.2.6 Indumentaria Personal

1.4.2.9 Otros Gastos

2 Gastos internos

2.1 Gastos Indirectos

2.1.1 Gastos Indirectos

2.1.1.4 Apoyo Administrativo

2.1.2 Material Fungible

2.1.2.1 Material de Oficina

2.1.2.2 Impresion, Fotocopias y Encuadernacion

2.1.3 Otros de administracion

2.1.3.1 Comunicacién y Difusion

2.1.3.3 Compra Equipos Informaticos

2.1.3.5 Servicio Mantencién y Reparacién Equipos
Informaticos
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2.1.3.8 Flete
2.1.3.9 Movilizacién Equipo de Trabajo X
2.1.3.99 Otros Gastos X

Con todo, los items de gastos son los siguientes:

1.- Gastos Directos a Participantes

Este item corresponde a todos aquellos gastos que son realizados en funcién directa de la
poblacion beneficiaria. Es decir, aquellos fondos destinados a prestaciones para

participantes de un dispositivo. Este item se desglosa en los siguientes sub items:

a) Recursos Humanos: Se consideran los gastos correspondientes a la
contratacion de profesionales o personas a cargo de la ejecucion del componente
y/o dispositivo de acuerdo a cada una de las especificaciones establecidas en el
Manual de Orientaciones y Estandares Técnicos y las Bases del concurso. Incluye
gastos de Recursos Humanos y gastos de Servicios. Se deja constancia que el
personal que la organizacion contrate para prestar funciones en la ejecucion del
Programa, no tendra relacién laboral alguna ni dependencia con el Ministerio de
Desarrollo Social y Familia, sino exclusivamente con la institucion ejecutora.

b) Activos: Aquellos bienes que se entregan a los participantes directamente para
el desarrollo del dispositivo.

c) Gastos de Soporte: Corresponden a los gastos utilizados para sustentar la

operacién. Incluye gastos de Habilitacion y otros Gastos de Soporte.

2.- Gastos Internos
Este item corresponde a todos aquellos gastos que constituyen un apoyo a la gestién

administrativa del dispositivo, tales como materiales de oficina, y otros gastos de

administracion necesarios para la ejecucion y sustento del programa. Este item se
especificara en distintos sub-items. En ningln caso se aceptara que este item exceda el

10% (diez por ciento) del total presupuestado por cada dispositivo.

Sin perjuicio de lo anterior, una vez aprobado administrativamente el presente convenio,
se podra autorizar la redistribucion de gastos del proyecto, en las condiciones que a

continuacién se senalan.
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La redistribucion de gastos del dispositivo entre los items y sub items debera ser
solicitada por el Ejecutor previo a la ejecucion de los gastos, por escrito y fundada en
causas debidamente justificadas, al Secretario(a) Regional Ministerial de Desarrollo Social

y Familia. Asimismo, la solicitud debera ser ingresada a la plataforma SIGEC.

La solicitud de redistribucion no podra ser presentada mas alla de los 12 (doce) dias

corridos anteriores al término del plazo de Ejecucion del dispositivo.

La redistribucion en ningin caso podra sobrepasar el 30% del total de gastos del
dispositivo, no debiendo significar una disminucion del item “Gastos Directos a
Participantes”. Asimismo, en caso que una misma institucion esté ejecutando dos o mas

dispositivos, no podré realizarse redistribucion entre dispositivos.

El/la Secretario(a) Regional Ministerial de Desarrollo Social y Familia, podra o no autorizar
la redistribucion solicitada, dentro de 7 (siete) dias corridos desde la presentacion de la
solicitud, lo que serd informado al Ejecutor por medio de un oficio emitido por ellla

SEREMI y por SIGEC.

SEPTIMA: DE LOS INFORMES TECNICOS
El ejecutor debera presentar los informes técnicos de manera separada para cada

dispositivo adjudicado.

a) Informe de Planificacion
El ejecutor debera entregar a la SEREMI un Informe de Planificacién, dentro del
plazo de cinco (5) dias héabiles siguientes a la fecha de la suscripcién del presente
convenio y previo a la transferencia de los recursos. Este informe debe contener
las acciones y/o actividades de coordinacion realizadas previo a la entrega del
informe (por ejemplo, reuniones de equipo, intersectoriales, la SEREMI, entre
otros). Respecto a las reuniones que se realicen en el marco de la implementacion
del dispositivo, un representante de la institucion ejecutora debera asistir de forma
obligatoria a la reunién que convoque la contraparte de la SEREMI una vez
suscrito el presente convenio. En dicha instancia, la que debe desarrollarse previo
a la entrega del presente informe, la contraparte técnica de la SEREMI debera

informar respecto del curso del Plan Protege Calle que debe realizar parte del
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b)

c)

d)

equipo ejecutor, dar a conocer el instructivo del curso y el link de acceso, sin
perjuicio de otros temas que resulten relevante respecto el dispositivo. El informe
debera contener, ademas, una planificacién de las actividades que se
desarrollaran en la ejecucion del dispositivo, y debera presentarse a través del
SIGEC conforme al formato disponible en dicha Plataforma. De cada reunion
realizada se debera levantar un Acta (segun el formato informado por la SEREMI),

que indique sus participantes, fechas de realizacién y teméaticas tratadas.

Informe Técnico de Instalacién

La institucién ejecutora debera entregar a Ia SEREMI un Informe Técnico de
Instalacién por cada dispositivo ejecutado, dentro del plazo de 7 (siete) dias
corridos siguientes a la fecha de aprobacion del Acta de Apertura del dispositivo
respectivo, dando cuenta de dicho proceso y del cumplimiento de los estandares
tangibles e intangibles descritos en el Manual de Orientaciones y Estandares
Técnicos del Plan Protege Calle. Ademas, debera adjuntar copia del curriculum de
las personas que han sido contratadas para la ejecucion del respectivo dispositivo,
con indicacion de la funcién a desarrollar por cada una de ellas, debiendo estar
acorde con los requerimientos exigidos y en el Manual de Orientaciones y

Estandares Técnicos para el Plan Protege Calle ya referido.

Informes Técnicos de Avance

La Institucién ejecutora debera entregar a la SEREMI Informes Técnicos de
Avance bimestrales por cada dispositivo ejecutado, segun corresponda, dado el
plazo de ejecucion. Tales informes deberan entregarse dentro del plazo de 7
(siete) dias corridos siguientes al término del periodo que informa. Los Informes
deberan dar cuenta, al menos, de los avances en las prestaciones comprometidas
y el cumplimiento de los estandares exigidos en los términos previstos en el
Manual de Orientaciones y Estandares Técnicos para el Plan Protege Calle y el
presente acuerdo. El primer informe debera contener la informacién de los
primeros 60 (sesenta) dias corridos siguientes a la fecha de apertura del

dispositivo consignada en el Acta de Apertura y asi sucesivamente segln

corresponda.

Informe Técnico Final
La Institucion ejecutora debera entregar a la SEREMI un Informe Técnico Final

dentro del plazo de 30 (treinta) dias corridos contados desde el término de la etapa
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entrega de servicios, que debera contener todos los procesos desarrollados en

torno a la ejecucion del dispositivo.

El Informe Técnico de Planificacién, de Instalacion, los Informes Técnicos de
Avance y el Informe Técnico Final, se encontraran disponibles en SIGEC para ser
completados por el ejecutor y entregados posteriormente en la Oficina de Partes
de la SEREMI dentro del plazo indicado precedentemente, recibiendo el

correspondiente timbre de ingreso.

e Revisién de los Informes Técnicos

Los informes referidos deberan ser revisados por la Contraparte Técnica de la SEREMI
dentro del plazo 12 (doce) dias corridos contados desde su recepcion en la Oficina de
Partes de la respectiva SEREMI. La Contraparte Técnica de la SEREMI podra aprobarios

o rechazarlos a través del SIGEC.

Los informes que sean rechazados en el SIGEC, deberan ser subsanados por el Ejecutor,
quien tendrda un plazo de 7 (siete) dias corridos contados desde el rechazo para
corregirlos. La contraparte técnica de la SEREMI procedera a su aprobacion o rechazo
definitivo dentro del plazo de 7 (siete) dias corridos contados desde su correccion por el

Ejecutor en SIGEC.

OCTAVA: DE LA RENDICION DE CUENTAS E INFORMES FINANCIEROS.
La SEREMI sera responsable, de conformidad con las normas establecidas en la

Resolucién N°30, de 2015 de la Contraloria General de la Republica, sobre el

procedimiento de rendiciones de cuentas, de:

1. Exigir rendicién mensual de cuentas de los fondos otorgados, la cual debe
ser entregada dentro de los quince (15) primeros dias habiles del mes
siguiente al que se rinde.

2. Proceder a su revisiéon en un plazo de quince (15) dias habiles desde la
recepcion de los informes para determinar la correcta ejecucion de los
recursos transferidos y el cumplimiento de los objetivos pactados.

3. Mantener a disposicién de la Contraloria General de la Republica, los
antecedentes relativos a la rendicién de cuentas de las sefaladas

transferencias.
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Ademas, y en cumplimiento a lo establecido en la Resolucion N° 30 del afio 2015, de la
Contraloria General de la Republica, sobre el procedimiento de rendiciones de cuentas, el

ejecutor debera entregar a la SEREMI el siguiente documento:

Ademas, y en cumplimiento a lo establecido en la Resolucion N° 30, del afio 2015, o
norma que la reemplace, el ejecutor debera entregar a la SEREMI los siguientes
documentos:

1.- Los comprobantes de ingresos con la documentacién auténtica o la relacion y
ubicacion de ésta cuando proceda, que justifique los ingresos percibidos con los recursos
que por el Convenio se transfieren. El comprobante debera ser firmado por la persona

responsable, legalmente, de percibirlo.
2.- Los comprobantes de egresos con la documentacién auténtica o la relacion y

ubicacion de ésta cuando proceda, que acredite todos los pagos realizados con los

recursos que por el Convenio se transfieren.
3.- Los comprobantes de traspasos con la documentacién auténtica o la relacion y

ubicaciéon de ésta cuando proceda, que demuestre las operaciones contables que no

corresponden a ingresos y gastos efectivos.

Para el caso de ejecutores que sean entidades publicas, la rendicién de cuentas se hara
de conformidad con lo establecido para este tipo de entidades en la Resolucién N° 30 de
2015 de la Contraloria General de la Republica, esto es: comprobante de ingreso por los
recursos percibidos, que debe especificar el origen de los recursos, e Informes mensuales

y final de su inversién descritos en la clausula anterior.

INFORMES FINANCIEROS

Asimismo, el ejecutor debera presentar de manera separada para cada dispositivo

adjudicado, los siguientes informes financieros:

a) Informes Financieros Mensuales
La Institucion ejecutora debera entregar a la SEREMI, Informes Financieros Mensuales
que den cuenta de la ejecucion de los recursos transferidos, el monto detallado de la
inversion realizada, fechas en que se realiz6, uso en el que se aplicd y el saldo disponible

para el mes siguiente, de acuerdo al Plan de Cuentas presentado y a la o las
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redistribuciones econdmicas realizadas, todos los cuales deberan ser remitidos por escrito

y en formato papel en la Oficina de Partes de la SEREMI conforme se indica en los

parrafos siguientes, con respaldo en el SIGEC.

Estos Informes deberan presentarse en la Oficina de Partes de la SEREMI, recibiendo el
correspondiente timbre de ingreso, dentro de los quince (15) primeros dias habiles del
mes siguiente a aquel que se esta informando y deberan ser revisados por la SEREMI.

En caso de no existir gastos se debe informar “sin movimientos”.

b) Informe Financiero Final
La Institucion ejecutora debera entregar a la SEREMI, un Informe Financiero Final que dé

cuenta de la ejecucién de los recursos recibidos, el monto detallado de la inversion
realizada, desagregada por items, y el saldo no ejecutado, si lo hubiere.

Este informe debera presentarse en la Oficina de Partes de la SEREMI, recibiendo el
correspondiente timbre de ingreso, Y ademas ser remitidos a través del Sistema de
Gestion de Convenios (SIGEC) del Ministerio de Desarrolio Social y Familia, dentro de los
quince (15) dias habiles siguientes al término de la ejecucién. Lo anterior, sin perjuicio de
toda otra documentaciéon que el ejecutor estime necesaria incluir para justificar los

ingresos o gasto de los fondos respectivos.

e Revisién de los informes financieros

La SEREMI, revisara los informes financieros dentro del plazo de quince (15) dias habiles,
contados desde su recepcién en la Oficina de Partes de la respectiva SEREMI y podra
aprobarlos u observarlos. En caso de tener observaciones o requerir aclaraciones por
parte del organismo Ejecutor, respecto de los Informes, o bien de los comprobantes que lo
respaldan, o de su falta de correspondencia con el Informe Final, éstas deberan ser
notificadas al ejecutor por escrito, en un plazo de cinco (5) dias habiles siguientes al
término de la revisién. El Ejecutor tendra un plazo de diez (10) dias habiles contados
desde la notificacién de las observaciones, para hacer las correcciones U aclaraciones
pertinentes y entregarlos a la SEREMI respectiva, la que debera revisarlas dentro de los
diez (10) dias héabiles siguientes a la fecha de su recepcién, debiendo aprobarlos o
rechazarlos de forma definitiva, lo que debera ser notificado al Ejecutor dentro de los

cuatro (4) dias corridos siguientes de adoptada la decision por la SEREMI.
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La no presentacién de los Informes Financieros Mensuales, la no realizacién de las
correcciones o aclaraciones notificadas por la SEREM! dentro del plazo estipulado, o el
rechazo definitivo del Informe Financiero, se considerara un incumplimiento grave del
Convenio, que habilitara a la SEREMI a poner término anticipado al convenio y exigir al

ejecutor la restitucion de los recursos no rendidos, observados y/o no ejecutados segun

corresponda.

Una vez aprobado o rechazado en forma definitiva el informe financiero final, el ejecutor
debera restituir los recursos no rendidos, observados y/o no ejecutados, en caso de
existir, en un plazo de doce (12) dias corridos desde la comunicacién que da cuenta de la
aprobacion o rechazo de informe referido, con todo, los saldos de recursos transferidos no
utilizados deberan ser ingresados a rentas generales de la Naci6én antes del 31 de enero
del afio siguiente al término del plazo ejecucion, sin perjuicio de las normas legales

vigentes que rijan al momento de la restitucion.

NOVENA: DEL PLAZO DE EJECUCION Y LA VIGENCIA DEL CONVENIO

El presente convenio entrara en vigencia una vez que se encuentre totalmente tramitado
el Gltimo acto administrativo que lo apruebe, y se mantendra vigente hasta la aprobacion o
rechazo definitivo de los Informes Técnicos y Financieros Finales, por la SEREMI, y
reintegrados los saldos no rendidos, observados no ejecutados y/o rechazados; en caso

de existir, en el plazo indicado en la clausula anterior.

El plazo de ejecucion del dispositivo se computara desde la fecha en que la SEREMI
transfiera los recursos, y constara de 3 etapas: a) Instalacion; b) Entrega de Servicios y ¢)

Cierre.

La Institucion adjudicataria podra comenzar a realizar las acciones, que no impliquen
gastos, a contar de la suscripcion del presente instrumento, sin embargo, la transferencia
s6lo procedera una vez totalmente tramitado el ultimo acto administrativo que apruebe el

Convenio y entregado el informe de planificacion, de acuerdo a la cldusula séptima del

presente acuerdo.
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A partir de la fecha de la transferencia de los recursos, podran ejecutarse desembolsos en

efectivo e imputarse gastos.

A continuacion, se describen cada una de las etapas deben cumplirse en la ejecucion del

(los) dispositivo (s):

a) Instalacion:
Dentro del plazo maximo de 20 (veinte) dias corridos contados desde la fecha de

transferencia de los recursos, se realizara el proceso de Instalacion del o los dispositivos,
esto es contratacion de los recursos humanos, compra de insumos, habilitacién del
inmueble (si corresponde), y todo aquello necesario para la correcta implementacion del
dispositivo. Al catorceavo (14) dia corrido, la Contraparte Técnica de la SEREMI de
Desarrollo Social y Familia, revisara las condiciones de operacion del o los dispositivos y
otorgara su aprobacién mediante Acta de Apertura respecto de cada uno de los
dispositivos instalados, en la que debera constar la fecha de aprobacion con la finalidad

de tener certeza de la fecha de inicio de la siguiente etapa.

En caso que la Contraparte Técnica de la SEREMI no apruebe la apertura, el ejecutor
tendrd un plazo maximo adicional de 5 (cinco) dias corridos para solucionar las
observaciones que impiden su apertura. Cumplido este plazo, la Contraparte Técnica se

pronunciara al dia siguiente habil aprobando o rechazando de manera definitiva la

apertura del dispositivo.

En caso que sea rechazada la apertura del dispositivo, se declarara el incumplimiento del

Convenio y el término anticipado de éste mediante el acto administrativo correspondiente.

Ella SEREMI, a través de Oficio, notificara a la entidad ejecutora, quien tendra siete (7)

dias corridos para la restitucion y reintegro de los montos transferidos.

b) Entrega de Servicios
Aprobada la apertura del dispositivo por la Contraparte Técnica de la SEREMI, se dara

inicio a la etapa de Entrega de Servicios comprometidos en el presente convenio. Esta
etapa es la ejecucion directa del dispositivo y en el caso de estas Rutas Médicas tendran

una duracion total de 150 dias corridos cada una.

Dentro de los 7 (siete) dias corridos siguientes a la fecha de inicio de la entrega de

servicios, que consta en el Acta de Apertura, el ejecutor debera enviar un Informe de
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Instalacion del Dispositivo. Dicho informe debera ser completado en el SIGEC y
presentado en la Oficina de Partes de la SEREMI. Para proceder con la aprobacion del
Informe de Instalacién en el SIGEC, la contraparte técnica de la SEREMI, debera adjuntar

el Acta de Apertura del dispositivo en la pestafia de supervision del SIGEC.

Excepcionalmente por motivos fundados, calificados por la Secretaria Regional Ministerial
de Desarrollo Social y Familia, se podrd ampliar el plazo de la etapa “Entrega de
Servicios”, modificar o ampliar el horario de funcionamiento del dispositivo y/o cobertura

ylo el numero y/o tipo de prestaciones entregadas, considerando siempre lo dispuesto en

las normas técnicas en los casos que se indican:

o Existencia de situaciones excepcionales que pongan en riesgo la vida, salud e
integridad de las personas en situacion de calle.

« Otras eventualidades definidas por la SEREMI que se relacionen directamente con
el objeto del componente Plan Protege Calle.

e Situaciones asociadas a una eventual emergencia sanitaria, catastrofe natural o

climatica.

En caso que el ejecutor cuente con recursos disponibles del presente convenio para dar
cumplimiento a la modificacion requerida se suscribira una modificacién de convenio entre

las partes debiendo aprobarse mediante acto administrativo pertinente.

La solicitud del ejecutor debera ser formulada por escrito y presentada dentro del periodo
de ejecucion del dispositivo. Para lo anterior, se suscribird una modificacién del presente
convenio, debiendo aprobarse mediante el acto administrativo pertinente. Los recursos
disponibles podran ser reinvertidos en la atencién de los participantes durante el referido
periodo, de conformidad con las reglas sobre gastos y rendicion de cuentas reguladas en

el presente instrumento.

Si el Ejecutor no cuenta con recursos disponibles para financiar los cambios en la
ejecucion que implica la respectiva modificacién y siempre que se encuentre en los casos
indicados anteriormente, la SEREMI podra solicitar la entrega adicional de recursos. Para
lo anterior, la SEREMI debera remitir la solicitud mas un informe técnico via Oficio que
justifique la solicitud, dirigido al/la Jefe(a) de Division de Promocion y Proteccion Social de

la Subsecretaria de Servicios Sociales, quien evaluara y verificara si es factible realizar
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una nueva transferencia de recursos atendida la disponibilidad presupuestaria del

programa, asi como la proporcionalidad de los montos solicitados por la institucion.

En caso de existir la disponibilidad presupuestaria, el Jefe(a) de Division informara
mediante oficio a ellla SEREMI, quien a su vez debera suscribir una modificacion al

convenio, la cual debera ser aprobada por el acto administrativo correspondiente.

Ser4 requisito indispensable para proceder a la transferencia de nuevos recursos, que la
institucion ejecutora se encuentre al dia en la presentacién de rendicién de cuentas de los
convenios de este programa y, en el caso de las instituciones privadas, que mantenga

una garantia en los términos exigidos en la clausula siguiente.

c) Cierre
Al finalizar el plazo de Entrega de Servicios que estipula el presente convenio, y en un
plazo maximo de quince (15) dias corridos, el Ejecutor realizara todas las acciones
relacionadas con el cierre del dispositivo, esto es: reparaciones en el recinto, limpieza del

lugar, inventario de bienes, entre otras acciones.

DECIMA: DE LA GARANTIA (APLICA SOLO A INSTITUCIONES PRIVADAS)

A objeto de garantizar el completo y fiel cumplimiento de las obligaciones estipuladas en
el respectivo Convenio, y en caso que el adjudicatario sea una institucién privada, se
debera entregar en la Oficina de Partes de la SEREMI de la Region Metropolitana, previo
a la transferencia de recursos y en un periodo de siete (7) dias corridos siguientes a la
total tramitacion del Acto Administrativo que apruebe el presente convenio, una boleta de
garantia bancaria, pdliza de garantia de ejecucion inmediata o certificado de fianza, por el
5% del monto total del dispositivo adjudicado, la que debera tener una vigencia que
exceda, en al menos 60 (sesenta) dias corridos al plazo maximo de ejecucion del
dispositivo. Esta garantia sera irrevocable, a la vista, indicando el nombre del(los)
dispositivo(s) adjudicado(s), a nombre de la Secretaria Regional Ministerial de Desarrollo

Social y Familia de la Region Metropolitana.

La garantia deberd ser renovada en caso de ser necesario, lo cual sera informado
mediante oficio suscrito por el/la SEREMI de la Region Metropolitana, directamente al
Ejecutor, documento en el cual se debe sefialar el monto a caucionar y vigencia, y el

plazo del cual dispondra para entregar la garantia solicitada, la cual debera ser remitida a
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través de la Oficina de Partes de la SEREMI correspondiente, a fin de mantener

caucionados permanentemente los recursos comprometidos.

No se podran transferir los recursos si la Institucion adjudicataria no hace entrega de la

garantia en los términos sefialados en el parrafo precedente.

La garantia entregada, serad exigible por cualquier infraccion o incumplimiento a las
obligaciones del Convenio informadas por la contraparte técnica mediante Oficio al
Ejecutor, y sera devuelta al Ejecutor una vez aprobados los Informes Tecnicos y
Financieros Finales, y restituidos los saldos no ejecutados, no rendidos y/ observados en
el plazo de doce (12) dias corridos contados de la notificacion de la aprobacion del
Informe Final de Inversién. En caso de ser rechazados los Informes Finales, sélo se
procedera a la devolucion de la Garantia en la medida que el ejecutor haya reintegrado
los saldos no ejecutados, no rendidos y/o rechazados, seguin corresponda, en el plazo de

doce dias (12) corridos contados desde la notificacion del rechazo.

La garantia no podra ser cargada al Plan de Cuentas asociado al convenio y podra ser

ejecutada en caso de incumplimiento del Ejecutor a las obligaciones establecidas en el

respectivo convenio.

DECIMA PRIMERA: DE LAS CONTRAPARTES TECNICAS Y FINANCIERAS.
La Contraparte Técnica sera ejercida la SEREMI o uno o mas funcionarios/as con

responsabilidad administrativa designado/a por éste, y tendré las siguientes funciones:

a) Realizar el seguimiento, supervision, monitoreo y control del correcto desarrollo
y ejecucion del o los Dispositivos, velando por el estricto cumplimiento de lo
acordado en el respectivo Convenio y siguiendo las orientaciones que emanen
desde la Subsecretaria de Servicios Sociales, en concordancia con lo
estipulado en el Manual de Orientaciones y Estandares Técnicos para el Plan
Protege Calle, pudiendo para ello requerir al Ejecutor informacién sobre su
ejecucién, citar a reuniones periédicas, aclarar dudas que surjan durante el
proceso, establecer acuerdos tanto técnicos como operativos, efectuar

capacitaciones, entre otras labores.

b) Recepcionar, evaluar y aprobar los informes técnicos presentados por el

ejecutor.
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d)

f)

g)

h)

Mantener un archivo actualizado con la totalidad de los antecedentes del

Convenio.

Capacitar y/o coordinar la capacitacion del Ejecutor en el uso y manejo del
Sistema de Gestion de Convenios (SIGEC) y del Sistema Informatico Noche
Digna (SND) o plataforma que lo reemplace, del Ministerio de Desarrollo Social
y Familia y coordinar con ellla encargado/a financiero/a de la SEREMI, la

capacitacién en el &mbito presupuestario.

Levantar acta de los incumplimientos de que tome conocimiento en el

desempefio de su rol como contraparte técnica.

Monitorear la realizacién del Curso Plan Protege Calle por parte del/la
Coordinador/a y Monitores/as en la plataforma que informe la SEREMI y que el

Ministerio dispone para tal efecto

Aplicar y suscribir el Acta de Apertura por cada uno de los dispositivos que se
ejecute, el que estara disponible en la plataforma de SIGEC, con el cual la
SEREMI aprueba o rechaza el inicio de la Entrega del Servicios convenido.

Evaluar el desempefio de los ejecutores en la etapa de Entrega de Servicios,
mediante el Instrumento de Supervision, el que debe aplicarse de forma

bimestral, y estara disponible en la plataforma SIGEC.

Cualquier otra funcién que tenga por objeto velar por la correcta ejecucion del

Convenio.

La Contraparte Financiera sera ejercida por el (la) Secretario(a) Regional Ministerial de

Desarrollo Social y Familia de la Region Metropolitana y tendra las siguientes funciones:

a) Revisar en un plazo de 15 (quince) dias habiles, desde la fecha de recepcion,

los Informes Financieros mensuales y presentar su aprobacion u observacion en SIGEC.

b) Revisar en un plazo de 15 (quince) dias habiles, desde la fecha de recepcion, el

Informe de Inversién Final y presentar su aprobacion u observacion en SIGEC.

Por su parte, el Ejecutor debera designar un/a Coordinador/a del Convenio e informar al a

la SEREMI al correo electrénico mduartep@desarrollosocial.gob.cl. dentro de los diez
(10) dias corridos siguientes a la suscripcion del presente acuerdo, el que se relacionara

25



con la Contraparte Técnica de la SEREMI, para todos los efectos sefalados

anteriormente. Las instituciones ejecutoras de los dispositivos deberan colaborar en las

tareas de supervision y control perti?mente.

DECIMA SEGUNDA: TERMINO ANTICIPADO Y CAUSALES DE INCUMPLIMIENTO.
En caso que la entidad ejecutora incumpla en forma grave las obligaciones establecidas
en el presente convenio, la SEREMI podra, mediante resolucion fundada, poner término

anticipado al convenio, y exigira a la Institucion ejecutora la devolucion del monto de los

recursos transferidos.
Se considerara incumplimiento grave, entre ofras, las siguientes causales:

a. Si la institucién ejecutora utiliza la totalidad o parte de los recursos, para fines
diferentes a los estipulados en el convenio.

b. Si la documentacion, informacién o antecedentes oficiales presentados por la
Institucion ejecutora no se ajustan a la realidad o son adulterados.

c. Si el financiamiento cubriera bienes o servicios no utilizados durante la ejecucion
del dispositivo, de acuerdo a lo establecido en el convenio.

d. Sila institucion ejecutora no efectia las actividades formuladas en el convenio o
no presenta los informes comprometidos en los plazos establecidos o bien estos
consideran una ejecucién deficiente e injustificada de las obligaciones contraidas o
no se cumplen los estdndares establecidos en el Manual de Orientaciones y
Estandares Técnicos para el Plan Protege Calle.

e. Sila entidad ejecutora no destina los bienes adquiridos con ocasién del Convenio
a los objetivos comprometidos.

f. Sila entidad ejecutora no emplea personal en la cantidad o con las competencias
necesarias para la prestacion de los servicios, de acuerdo con el Manual de
Orientaciones y Estandares Técnicos del Plan Protege Calle y lo estipulado en el
presente convenio.

g. Incumplimiento administrativo, al no presentar los Informes Técnicos y/o
Financieros en los plazos estipulados.

h. Si el dispositivo no se ha instalado en los veinte (20) dias corridos, contados desde
efectuada la transferencia de recursos.

i. Sila entidad ejecutora no realiza el registro de las personas atendidas y de las
prestaciones entregadas en el Sistema Informatico de Registro del Programa

Noche Digna, o en la plataforma que la reemplace.
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j. Sila Secretaria Regional Ministerial no dé la aprobacién de apertura de uno o mas
dispositivos comprometidos, por incumplimiento de los estandares minimos
exigidos por las el Manual de Orientaciones y estandares Técnicos para el Plan

Protege Calle.

Para efectos de proceder a poner término anticipado al convenio, la SEREMI debera
aplicar el siguiente procedimiento previo: se enviara por escrito al ejecutor las
circunstancias que motivan el incumplimiento, mediante carta certificada al domicilio
indicado en la comparecencia, dentro de los siete (7) dias corridos siguientes a la toma de
conocimiento del incumplimiento por parte de fa SEREMI. El Ejecutor dispondra de siete
(7) dias corridos a partir de esta notificacion para presentar un informe que rectifique el

incumplimiento y/o explicite las razones de éste.

La SEREMI tendra un plazo de siete (7) dias corridos para revisar el referido informe,
aprobéandolo o rechazéndolo. De no presentarse el Informe, o si se determina que
resultado de la evaluacién de sus contenidos no justifica las razones de los
incumplimientos, la SEREMI podré poner término anticipado al Convenio, mediante acto
administrativo y en tal caso debera exigir la restitucion de los saldos no ejecutados, no
rendidos u observados. En caso que el Ejecutor no proceda a la devolucion de los saldos
sefialados, en el plazo de doce (12) dias corridos contados desde que es requerido por
parte del Ministerio, se podra hacer efectiva la garantia, en caso de corresponder. Con
todo, el mal uso de los fondos sera denunciado al Ministerio Publico y perseguido

penalmente, a través las acciones que al efecto resulten pertinentes ejercer en contra de

quien(es) corresponda.

DECIMO TERCERA: EJEMPLARES.

El presente convenio se firma en 2 (dos) ejemplares iguaimente auténticos, quedando 1

(uno) en poder de cada parte.
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DECIMO CUARTA: DE LAS PERSONERIAS.

La personeria con la que comparece don Francisco Javier Idalsoaga Ferrer, para actuar
en representacién de Fundacion Salud Calle, consta en Acta de Asamblea Extraordinaria
de fecha 5 de abril de 2021, reducida a escritura publica con fecha 13 de abril de 2021, en
la 36° Notaria de Santiago de don Andrés Rieutord Alvarado, repertorio N°6700 de 20 de
abril del afio 2021.

La personeria de dofia Lorena Estivales Arratia para actuar en representacion de la
Secretaria Regional Ministerial de Desarrollo Social y Familia de la Region Metropolitana,

consta en Decreto Supremo N°04 del jueves 16 de marzo de 2023, del Ministerio de

Desarrollo Social y Familia.

REPRESENTANTE LEGAL
FUNDACION SALUD CALLE DESARROL.LO SOCIAL Y FAMIj\e}A

-

REGION METROPOLITANA
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